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Concorrência Eletrônica n.º 006/2024 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º  

Fundamento 

Legal: 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Objeto: 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO FUTURO RESIDENCIAL DE INTERESSE 
SOCIAL - TENENTES VI - NO BAIRRO DO TENENTES - EXTREMA-MG. 

Critério de 

Julgamento: 

 
MENOR PREÇO  

Execução: POR EMPREITADA GLOBAL 

Data: 31/07/2024 

Horário: 09h00min. 

Local de 

Realização: 

Plataforma ammlicita 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 – O MUNICÍPIO DE EXTREMA, torna público que fará realizar licitação, sob a 

modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, por meio eletrônico, pelo critério de 

julgamento menor preço, para a realização, sob o regime de Empreitada por Preço Global, 

das obras e/ou serviços de engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados 

no Termo de Referência ou Projeto Básico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na 

Descrição dos Serviços,  no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo, na forma da 

lei. 
 



 

 

1.2 – A presente licitação se rege por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente 

pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo 

Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90, bem como pelos 

preceitos de Direito Público, pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, normas que as 

licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 

 
1.3 – A presente licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo 

utilizado o Sistema AMMLICITA, disponibilizado e processado no endereço eletrônico 

https://www.ammlicita.og.br, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo 

providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sítio antes indicado, para 

obtenção da chave de identificação e da senha, antes da data determinada para a realização 

da Concorrência Eletrônica. 

 
1.4 – As retificações do Edital obrigarão todas as licitantes e serão divulgadas pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 
1.5 – A licitação que é objeto do presente Edital poderá ser adiada ou revogada por razões 

de interesse público, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização 

por estes motivos. 

 
1.6 – As licitantes interessadas poderão obter o presente Edital e seus anexos nos endereços 

eletrônicos https://www.pncp.gov.br e www.extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.  

 
1.7 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao 

Agente de Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio eletrônico, endereçado ao   correio eletrônico 

decol@extrema.mg.gov.br.  

1.7.1 – O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de no 



 

 

prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. As respostas aos 

pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

Administração. 

 
1.8 – Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico: 

decol@extrema.mg.gov.br”. 
 

 
 
1.8.1 – Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 

data de recebimento da impugnação. 

 
1.8.2 – A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da 

autoridade competente. 

 
1.8.3 – Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

 
1.9 – A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os 

esclarecimentos ou respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da 

Administração, a sessão de recebimento das propostas será realizada nos prazos indicados 

nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horário e local, salvo quando houver 

designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação a ser divulgada pelos mesmos 

meios de divulgação do Edital. 

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 Autorização do Ordenador de Despesas, Sr. Tailon Alexand de Camargo constante do 

Processo Administrativo nº 083/2024. 



 

 

 

3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 

3.1 – No dia 31 de julho de 2024, às 9h, o Agente de Contratação iniciará a sessão pública 

da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – Nº 006/2024, no endereço eletrônico 

https://www.ammlicita.org.br. 

 
3.2 – No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será adiada para o 

primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo designação expressa de outra 

data pelo Agente de Contratação a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgação do 

Edital. 

 
4. OBJETO 

 

4.1 – O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 

POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO FUTURO 

RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL - TENENTES VI - NO BAIRRO DO 

TENENTES - EXTREMA-MG, sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme 

as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), do Escopo dos Serviços e 

do Memorial (Anexo IV) do processo administrativo nº 083/2024. 

 
4.2 São consideradas parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto da 

licitação, assim consideradas as que tenham valor individual ogual ou superior a 4% (quatro por 
cento) do valor total estimado da contratação.  

 
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
5.1 – Os recursos necessários à aquisição do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 



 

 

Órgão               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

Ficha - Fonte Funcional Programática Elemento de Despesa Unid. Orçamentária Valor Total 

00955-

15000000000 
02009004.1648200111.020.44905100000. OBRAS E INSTALAÇÕES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.469.845,56 

 

5.2 – O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de 

Quantitativos e Custos Unitários, encontra-se no (Anexo III), totalizando a importância de 

R$ 14.469.845,56 (quatorze milhões quatrocentos e sessenta nove mil oitocentos e 

quarenta e cino reais e cinquenta e seis centavos). O valor estimado tem por base 

valores obtidos através Planilha Referencial de Preços Unitários , o Sistema Nacional 

de Custos e Índices para construção civil – SINAPI maio/2024,  aplicado ao valor BDI 

= 29,70% (vinte e nove virgula setenta por cento). 

 
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 – O critério de julgamento da presente licitação é o de menor  preço  global e o 

critério de aceitabilidade de preços unitários   máximos são aqueles indicados na Planilha 

Orçamentária. 

 
7. PRAZOS 

 
7.1 – O Contrato vigorará a partir da assinatura até 08 (oito) meses, contados da data 

estabelecida no memorando de início, em perfeita obediência ao Cronograma Físico- 

Financeiro (Anexo V). 

 
7.1.1 – O prazo para o início das obras e/ou serviços será de 20 (vinte) dias contados do 

recebimento do memorando de início. 

 
7.2 – O prazo de execução das obras e/ou serviços poderá ser prorrogado ou alterado nos 

termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 



 

 

7.3 – As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 

contados da data da realização da licitação. 

 
7.4 – Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocação para 

assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficarão 

liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

 
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
8.1 – Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja credenciado 

junto ao provedor do sistema (https://www.ammlicita.org.br). 

 
8.1 – Poderão participar da presente licitação todas as microempresas e empresas de pequeno 

porte interessadas que comprovarem possuir os requisitos de qualificação exigidos neste 

Edital e que estejam credenciadas junto ao Provedor do Sistema 

(https://www.ammlicita.org.br). 

 
8.2 – Para participação na Concorrência Eletrônica, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 
8.3 – A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar 

inicialmente o ambiente eletrônico de contratações, declare, nos campos próprios, que 

inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que 

conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletrônicas relativo à Concorrência 

Eletrônica e que se responsabiliza pela origem e procedência dos bens que cotar. 

 
8.4 – A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorrência 

Eletrônica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da 

senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada 



 

 

como sua representante. 

 
8.5 – Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

Concorrência Eletrônica. 

 
8.6 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 
8.7 – Não serão admitidas nesta licitação as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo 

e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou 

Indireta, assim como as empresas e/ou seu sócio majoritário que tenham sido apenados com 

proibição de contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 

8.429/1992 e alterações posteriores. 

 
8.8 – Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do 

objeto do presente certame. 

 
8.9 – Será permitida a participação em consórcio, sujeita às seguintes regras: 

 
 
(a) as empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de 

compromisso de constituição de consórcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa 

líder, que será responsável principal, perante a Prefeitura Municipal de Extrema – MG.,  pelos 

atos praticados pelo Consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária  estabelecida na 

alínea (d). Por meio do referido instrumento a empresa líder terá poderes para requerer, 

transigir, receber e dar quitação. 

 
(b) apresentação conjunta, mas individualizada, da documentação relativa à habilitação 

jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico–financeira, à regularidade fiscal e 

à regularidade trabalhista. As consorciadas poderão somar seus quantitativos técnicos e 

econômico–financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no Consórcio, 



 

 

para o fim de atingir os limites fixados neste Edital relativamente à qualificação técnica e 

econômico–financeira. Não será admitida, contudo, a soma de índices de liquidez e 

endividamento, para fins de qualificação econômico–financeira; 

 
(c) as empresas consorciadas não poderão participar da licitação isoladamente, nem por 

intermédio de mais de um consórcio; 

 
(d) as empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase da licitação quanto na da execução do Contrato; 

 
(e) o consórcio vencedor, quando for o caso, ficará obrigado a promover a sua constituição 

e registro antes da celebração do Contrato. 

 
8.10 – As operações societárias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou 

por aquelas participantes de consórcio ou as alterações de composição de consórcio deverão 

ser submetidas à análise da Prefeitura Municipal de Extrema – MG., para aferição da 

manutenção das condições de habilitação ou verificação de suas implicações com o objeto 

do Contrato, que poderá ser extinto em qualquer hipótese de prejuízo ou elevação de risco 

para o seu cumprimento. 

 
8.10.1 – A substituição e o ingresso de consorciado deverá ser expressa e previamente 

autorizada pela Prefeitura Municipal de Extrema – MG. e será condicionada à  

comprovação de que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para 

habilitação jurídica e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovação de 

que o consórcio mantém, no mínimo, os quantitativos originários para efeito de habilitação 

técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico–financeira apresentados 

à ocasião do certame. 

 

8.11 – Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou 

componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administração Direta ou Indireta 



 

 

do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

desta licitação. Será vedada também a participação de licitantes que possuam em seus 

quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da 

Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses, devendo 

apresentar declaração de atendimento a tal requisito. 

 
8.12 – Não serão aceitas na presente licitação as licitantes que tenham participado da 

elaboração do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitação, bem como aquelas cujo 

quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador 

do Termo de Referência. 

 

8.13 – Não será permitida a participação de licitantes que mantenha vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 
8.14 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal 

nº 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
8.15 – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente, pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

 
8.16 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar documentos 

equivalentes, visando à habilitação, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo 



 

 

federal. 

 
8.16.1 – A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como líder de consórcio, 

deve informar endereço de representante em território brasileiro, com poderes para receber 

intimação e citação, bem como endereço eletrônico para comunicações. 

 
8.17 – O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

 
8.18 – É vedada a participação do órgão ou entidade promotora da licitação em mais de uma 

ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver 

participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo 

previsto no respectivo edital. 

 

9. CREDENCIAMENTO 

 
9.1 – Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do 

Fornecedor”, disponibilizado no endereço eletrônico https://www.ammlicita.org.br. 

 
9.1.1 – O credenciamento dar–se–á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao Sistema AMM LICITA. 

 
9.1.2 – O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 
9.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilização legal da 

licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para 

realizar transações inerentes à Concorrência. 

 
9.1.4 – É de exclusiva responsabilidade da licitante a utilização da senha de acesso, inclusive 

qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, não sendo cabível ao 



 

 

Provedor do Sistema ou à Prefeitura Municipal de Extrema – MG., promotor da presente 

licitação, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

 
9.1.5 – A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

 
 
10. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 
10.1 – Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública prevista no item 3.1., e documentação 

técnica/certificação do bem/produto, quando exigida no Termo de Referência. 

 
10.1.1 – A etapa de que trata esse item será encerrada com a abertura da sessão pública. 

 

10.1.2 – As propostas de preço serão ofertadas com base no valor global do objeto 

licitado. 

 
10.2 – As licitantes poderão retirar ou substituir suas propostas e os documentos de 

habilitação inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública da presente licitação, no 

dia e horário previstos no item 3.1. 

 
10.2.1 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

10.2.2 – Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos 

do item 12.4.2. 



 

 

 
10.2.3 – O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada em 

ata e acessível aos licitantes, e lhe atribuirá validade e eficácia  para fins de classificação. 

 
10.2.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
10.2.5 – Não será estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização de procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

 
10.3 – No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), 

incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, 

constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus 

empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem 

como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, 

inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer 

despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 

cumprimento do objeto desta licitação. 

 
10.4 – O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a título de contribuição 

previdenciária, na forma do item anterior, será considerado apenas para efeito de comparação 

com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu 

julgamento. 

 
10.4.1 – O valor devido título de contraprestação pela execução das obras e/ou serviços será 

obtido mediante a dedução do valor total da proposta do montante do valor devido a título 



 

 

de contribuição previdenciária, o qual deverá ser recolhido à entidade competente, na forma 

da legislação. 

 
10.4.2 – Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, 

reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores 

vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor 

dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. 

 
10.5 – Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de 

erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar–se–á que os preços 

propostos são completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado. 

 
10.6 – A licitante deverá remeter a proposta de preços devidamente adequada aos preços 

ofertados na fase competitiva em arquivo único compactado, no curso da sessão pública, 

quando solicitada a fazê–lo pelo Agente de Contratação. 

 
10.7 – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. 

A Prefeitura Municipal de Extrema, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, 

quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os seus resultados. 
 

10.8 – Incumbirá, ainda, à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 
10.9 – A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que 

queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal nº 

123/2006, deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3º, sob as penas da 

lei, em especial do art. 299 do Código Penal. 



 

 

 
10.9.1 – A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 

empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente 

dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 
10.9.2 – A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa 

de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade for constatada no curso do 

certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 – A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo 

Agente de Contratação com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

 
11.1.1 – Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha. 

 
11.1.2 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

 
11.2 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

 
11.3 – Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que contiverem vícios insanáveis; 

c) que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado 

para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido; 

e) que apresentarem desconformidade insanável com quaisquer outras exigências do Edital; 

f) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 



 

 

g) que por ação da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificação; 

h) que não tenha indicado a marca dos produtos cotados; 

i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida no 

Termo de Referência. 

 
11.3.1 – A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 

acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

 
11.3.2 – Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o 

preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o 

critério de aceitabilidade de preços unitário e global fixado neste edital, conforme as 

especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

11.3.3 – Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme o § 4º do art. 59 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
11.3.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
11.4 – Após a análise das propostas de preço será divulgada nova grade ordenatória pelo 

sistema contendo a relação com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas 

mediante decisão motivada do Agente de Contratação. 

 
11.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de 

Contratação, sendo que somente estas participarão da etapa de lances. 

 
11.6 – A etapa de lances será realizada exclusivamente por meio do sistema eletrônico para 

os autores das propostas classificadas. 



 

 

 
11.7 – Para a etapa de lances nesta concorrência eletrônica será adotado o modo de disputa 

aberto. 
 
 
11.8 – Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada 

do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro. 

 
11.9 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação pertinentes. 

 
11.9.1 – O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 

e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
11.9.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
11.9.3 – Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 

 
11.9.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação 

devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratação, sujeitando–se a licitante às 

penalidades previstas no item 21 deste edital. 

 
11.10 – A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois últimos 

minutos do período de duração da sessão pública. 

11.10.1 – A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 



 

 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 
11.10.2 – Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 

automaticamente. 

 
11.10.3 – Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Agente de 

Contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio 

de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 
12.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço 

global,  sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances 

da concorrência eletrônica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou 

inferior(es) ao(s) previsto(s) “para cada lote” na estimativa orçamentária (Anexo III). 

 
12.1.1 – Caso não venham a ser ofertados lances, será considerada vencedora a licitante que, 

ao final da etapa competitiva da concorrência eletrônica, tenha apresentado proposta(s) 

cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) “para cada item” na 

estimativa orçamentária (Anexo III). 

 
12.2 – Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte em relação àquelas empresas que não detenham 

essa condição. 

 
12.2.1 – Apenas após a classificação das propostas, as licitantes que se enquadrem como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, poderão manifestar esta condição, sendo proibido, sob pena de exclusão deste 

procedimento, identificarem–se como tal antes do momento determinado neste subitem. 



 

 

 
12.2.2 – Serão consideradas em situação de empate as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) 

àquela considerada mais bem classificada. 

 
12.2.3 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder–se–á da seguinte forma: 

 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar proposta de preço inferior àquela até então considerada a melhor oferta no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão; 

 

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de 

preço inferior, esta será considerada a melhor oferta; 

 
c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresente proposta de 

preço inferior, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, para o 

exercício de igual direito; 

 
d) No caso de equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate antes prevista, será 

convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu último lance 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
12.2.4 – Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta 

considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame. 

 
12.2.5 – Somente haverá aplicação do disposto nos itens acima quando a proposta 

originalmente mais bem classificada do certame não tiver sido apresentada por   



 

 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
12.3 – Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, após a observância do direito de 

preferência disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de 

pequeno porte em situação de empate, será realizada disputa final entre os licitantes 

empatados, que poderão apresentar novo lance fechado. 

 
12.3.1 – Na hipótese de o disposto no item 12.3 não ser suficiente para solucionar o empate, 

serão observados, quanto às propostas em situação de empate, os demais critérios e 

preferências previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
12.4 – Após o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante mais bem  classificada para 

que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas em edital. 

 
12.4.1 – A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 
12.4.2 – Haverá um prazo de horas (mínimo de duas horas), contado da solicitação do Agente 

de Contratação no sistema, para envio da proposta, e se necessário, dos documentos 

complementares, conforme o item 10.2.2, adequada ao último lance ofertado após a 

negociação. 

 
12.5 – O Agente de Contratação anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de 

menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 

quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação 

da proposta ou do lance de menor valor. 

 
12.6 – Nas hipóteses em que se configurarem preços inexequíveis, o Agente de Contratação 



 

 

e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante é 

viável, dando–lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos 

insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compatíveis com 

a execução do objeto licitado. 

 
12.7 – A Prefeitura Municipal de Extrema poderá requisitar, a qualquer  momento, em 

relação ao licitante provisoriamente vencedor, demonstração(ões) do(s) serviço(s) objeto da 

presente licitação, na forma do Termo de Referência. 

 
12.7.1 – Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas demonstrações e as 

especificações deste Edital e/ou do Termo de Referência, as propostas serão desclassificadas. 

 
12.7.2 – Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração apresentada pelo 

primeiro colocado, serão convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificação 

provisória. 

 
12.8 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Agente de Contratação 

poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para  apresentação de outras propostas, 

corrigida das causas de sua desclassificação. 

 
12.9 – Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor valor, passará 

o Agente  de Contratação ao julgamento da habilitação observando as seguintes diretrizes: 

 
a) O Agente de Contratação deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de licitante 

declarada suspensa de participar em licitações, impedida de contratar com a Administração 

ou declarada inidônea. 

 
b) O Agente de Contratação verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante 

detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao Sistema de 



 

 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como apreciará a documentação 

complementar descrita no item 13 deste edital; 

 
c) Caso os dados e informações existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF não atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o 

Agente de Contratação verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou 

falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos que julgar adequados; 

 
c.1) Essa verificação será registrada pelo Agente de Contratação na  ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos 

por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

 
d) A(s) licitante(s) deverá(ão) remeter sua documentação de habilitação em arquivo único 

compactado, nos termos do item 10.1. Na hipótese de necessidade de envio de documentos 

complementares após o julgamento da proposta, os documentos serão enviados em formato 

digital, via Sistema AMMLICITA, observado o item 12.4.2. 

 
e) O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública pelo prazo que fixar para a 

realização de diligências com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte 

e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
f) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

equipamentos ou meios eletrônicos de consulta no momento da verificação a que se refere a 

alínea “b”. Na hipótese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante será inabilitada, 

mediante decisão motivada. 
 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 
12.10 – Se a oferta não for aceitável, permanecendo acima do máximo estipulado para a 



 

 

contratação no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Agente de Contratação examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, negociará 

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

 
12.10.1 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital 

exija apresentação de planilha de composição de preços, essa deverá ser encaminhada 

exclusivamente via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos 

termos do item 12.4.2. 

 
12.10.2 – Na hipótese do art. 61, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Agente de 

Contratação, após negociar com os demais licitantes, na ordem de classificação, decidirá 

sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observará quanto à verificação e 

comprovação da habilitação, o procedimento previsto no item 12.9. 

 
12.11 – Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, o Agente  de Contratação poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, corrigida das 

causas de suas inabilitações. 

 
12.12 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada em que estarão registrados todos os 

atos e ocorrências do procedimento, a qual será disponibilizada para consulta no endereço 

eletrônico https://www.ammlicita.org.br. 
12.13 – Encerrada a sessão pública, a licitante declarada vencedora deverá apresentar, à 

Pefeitura Municipal de Extrema, a documentação de habilitação antes encaminhada por 

meio do Sistema AMMLICITA em via física, no prazo de 2 (dois) dias úteis. Os documentos 

exigidos para a habilitação poderão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 

autenticada em ambos os lados, frente e verso, se este último contiver notações ou outras 

informações relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e 

acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando 



 

 

for o caso. As folhas da documentação serão numeradas em ordem crescente e não poderão 

conter rasuras ou entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou 

ainda inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação, poderá o 

Agente de Contratação solicitar ao representante da empresa, devidamente identificado e que 

tenha poderes para tanto, que sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a 

sua recusa em atender ao solicitado é causa suficiente para inabilitação da licitante. 

 

13. HABILITAÇÃO 

 
13.1 – O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item 12.13 deste 

Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 

(A) Documentação relativa à habilitação jurídica; 

(B) Documentação relativa à habilitação econômico–financeira; 

(C) Documentação relativa à habilitação fiscal; 

(D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista; 

(E) Documentação relativa à qualificação técnica. 
 
 
13.1.1 – As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, parágrafo único, da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

13.2 – Não serão aceitos como documentação hábil a suprir exigências deste Edital pedidos 

de inscrição, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os 

exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislação. 

 
13.3 – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade 

declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação 

específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) 

dias, contados até a data da realização da licitação. 

 
13.4 – A documentação exigida para atender as alíneas (A) à (D) poderá ser substituída pelo 



 

 

registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Município, à exceção 

dos seguintes documentos, que deverão ser apresentados independentemente de terem sido 

cadastrados no SICAF:  

 
(A) HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
 
(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 
 
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital 

na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado 

dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado; 

 
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício. 

 
(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código 

Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua 

administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa. 

 
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente 

designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da 

Administração e averbação no registro competente. 

 
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à 

constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 

consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 

 



 

 

(A.7) Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021, na forma do Anexo VIII. 

 

(B)– HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 
 
 
(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do 

Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar: (Os 

índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente ou não, devendo a Administração 

justificar a opção adotada. O percentual dos índices deverá ser fixado de acordo com o 

segmento de mercado de que trata o objeto da licitação) 

 
(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como 

Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo 

Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante. 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
 
(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como 

índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 

Circulante. 

 
ATIVO CIRCULANTE 

ILC = –––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
 
(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5% (cinco décimos por cento). Será 

considerado Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante 



 

 

com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido. 

 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

IE = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o 

balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

 
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

 
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em 

publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede 

da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das 

empresas enquadradas no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação 

em publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério 

da Economia e suas sucessivas alterações; 

 
(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, 

contendo: 

 
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá 

apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e 

assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta 



 

 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 
(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos 

referidos no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício. 

 
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), 

conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior 

a 10% (dez por cento), nos termos do § 4º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 do valor 

estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei. 

 
(B.2.1) Será exigido do consórcio licitante um acréscimo de 10% sobre o valor exigido de 

licitante individual para fins de habilitação econômico–financeira,  conforme o § 1º do art. 15 

da Lei Federal nº 14.133/2021 [O dispositivo admite que não seja exigido tal acréscimo 

mediante justificativa, que deve ser apresentada pelo órgão ou entidade promotora da 

licitação] 

 
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência 

civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais 

comarcas do Estado do Minas Gerais, que não a do Município de Extrema, ou em outros 

Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração 

passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil. 

 
(B.4) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 



 

 

14.133/2021 e do Anexo X do Edital de Concorrência Eletrônica nº 006/2024. 

 

(C)– HABILITAÇÃO FISCAL 
 
 
(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF. 

 

13.5 – O Agente de Contratação poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros e falhas 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes  atribuirá validade e eficácia 

para fins de habilitação. 

 
13.5.1 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização das 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
(A) – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
 
(A.1) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 
 
(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital 

na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado 

dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado; 

 
(A.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício. 

 
(A.3.a) A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código 



 

 

Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua 

administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa. 

 
(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente 

designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da 

Administração e averbação no registro competente. 

 
(A.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

(A.6) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à 

constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 

consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 

 

(A.7) Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021, na forma do Anexo VIII. 

 

(B) – HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 
 
 
(B.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do 

Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, devendo apresentar: (Os 

índices abaixo poderão ser exigidos cumulativamente ou não, devendo a Administração 

justificar a opção adotada. O percentual dos índices deverá ser fixado de acordo com o 

segmento de mercado de que trata o objeto da licitação) 

 
(B.1.a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como 

Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo 

Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante. 



 

 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
 
(B.1.b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como 

índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo 

Circulante. 

 
ATIVO CIRCULANTE 

ILC = –––––––––––––––––––––– 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
 
(B.1.c) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5% (cinco décimos por cento). Será 

considerado Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante 

com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido. 

 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

IE = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

(B.1.1) – A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá apresentar o 

balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação eletrônica da Junta Comercial dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário. 

 
(B.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 

 
(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em 



 

 

publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede 

da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das 

empresas enquadradas no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação 

em publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério 

da Economia e suas sucessivas alterações; 

 
(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial acompanhado dos 

termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá ser devidamente autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, 

contendo: 

 
(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá 

apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e 

assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 
(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos 

referidos no item B.1 limitar–se–ão ao último exercício. 

 
(B.2) A licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima exigido(s), 

conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior 

a 10% (dez por cento), nos termos do § 4º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 do valor 

estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei. 

 
(B.2.1) Será exigido do consórcio licitante um acréscimo de 10% sobre o valor exigido de 

licitante individual para fins de habilitação econômico–financeira,  conforme o § 1º do art. 15 

da Lei Federal nº 14.133/2021 [O dispositivo admite que não seja exigido tal acréscimo 



 

 

mediante justificativa, que deve ser apresentada pelo órgão ou entidade promotora da 

licitação] 

 
(B.3) Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência 

civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais 

comarcas do Estado do Minas Gerais, que não a do Município de Extrema, ou em outros 

Estados deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração 

passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências, recuperação judicial e extrajudicial, e insolvência civil. 

 
(B.4) Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e do Anexo X do Edital de Concorrência Eletrônica nº 006/2024. 

 
 

(C) – HABILITAÇÃO FISCAL 
 
 
(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF. 

 
(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta 

licitação. 
 

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 
(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão 



 

 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, 

e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda 

Nacional –PGFN, da sede da licitante; 

 
(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita 

por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e certidão negativa ou positiva com efeito 

negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo 

respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual; 

 
(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita 

por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da 

dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo 

objeto, está isenta de inscrição municipal; 

 
(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF– 

FGTS. 

 
(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 
(C.6.a) Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte 

contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 

(C.6.b) O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do 



 

 

interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para 

o empenho. 

 
(C.6.c) A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
(D) – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA 

 
 
(D.1) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores 

menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela 

licitante, na forma do Anexo IX, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores 

de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no 

Decreto Rio nº 23.445/2003. 

 
(D.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo. 

 
(D.3) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, Anexo XI. 

 
(E) – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA1 

 

(E.1) Declaração, de que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação 

e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
(E.2) Capacidade técnica operacional  

 
 
 

(E.2.1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia 



 

 

e Arquitetura – CREA da região da sede da empresa. 

 
(E.2.2) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de 

características semelhantes aos indicados no ANEXO III deste Edital, considerando-se as 

parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação 

será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo 

Técnico, certificado pelo CREA, devidamente assinado e carimbado pelo órgão ou entidade 

pública ou privada declarante. 

 
(E.2.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional 

do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, são, cumulativamente: 

 

Item Descrição dos Serviços Quantidade Mínima 

1 Execução de pavimentação com aplicação de concreto 
asfáltico 

519,35 m³ 

2 Execução e compactação de base e/ou sub-base para 
pavimentação de brita graduada 

1.038,71 m³ 

3 Construção de muro de arrimo (contenção) tipo lock & load 
ou similar em execução 

1.301,91 m² 

4 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria  13.276,16 m3 

 

(E.3) Caso sua comprovação técnica operacional seja feita através de atestado do responsável 

técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa jurídica, executou/prestou o serviço/obra, 

caso contrário somente comprova a capacidade técnica profissional. 

 
(E.4) O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de todos os serviços 

discriminados. 

 
(E.5) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas licitantes, desde 

que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

(E.6) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 



 

 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

 
(E.7) Capacidade técnica profissional 

 
 
(E.7.1) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de 

Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede da empresa; 

 
(E.7.2) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional 

devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 

(uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de características 

semelhantes aos indicados no ANEXO III deste Edital, considerando-se as parcelas de maior 

relevância a seguir definidas: 

 
(E.7.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional 

do licitante, na formado art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, são, cumulativamente: 

 
 
 

Item Descrição dos Serviços 

1 Execução de pavimentação com aplicação de concreto asfáltico 

2 Execução e compactação de base e/ou sub-base para pavimentação de brita graduada 

3 Construção de muro de arrimo (contenção) tipo lock & load ou similar em execução 

4 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 

 

(E.7.3.1) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar 

o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, 

devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos 

documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 

contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, 

conforme o caso. 



 

 

 
(E.7.4) O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional 

em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução 

integral da obra/serviço objeto desta licitação. 

 
(E.7.5) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do 

Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na 

execução de todos os serviços discriminados. 

 
(E.7.6) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico todas serão inabilitadas. 

 
(E.8) Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do Agente de 

Contratação e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, 

inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e 

337–F do Código Penal. 

 
(E.9) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE  VISITA 

fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da licitante, na forma 

do Anexo  XII, de que o seu Responsável Técnico ou outro profissional de qualificação 

correlata visitou o local da entrega dos bens, na data de         /      /           às h, e tomou 

conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso. O 

ATESTADO DE VISITA pode ser substituído por declaração em que o licitante ateste que 

conhece o local e as condições de realização do objeto do contrato, conforme o § 2º do art. 

63 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
[OBS: Informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica serão 

disponibilizadas às empresas por meio do e–mail informado no ato da retirada do Edital ou 

em mensagem eletrônica enviada para o e–mail obras@extrema.mg.gov.br.  

 
14. MEDIÇÕES 



 

 

 

14.1 – As medições das obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro 

(Anexo V), que será ajustado em função de inícios ou reinícios de etapas da obra e/ou serviço 

em dias diferentes do primeiro dia útil de cada mês. 

 
14.2 – A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do 

Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

será acordado novo Cronograma, atendido o interesse da Prefeitura Municipal de Extrema. 

14.3 – As medições serão processadas independentemente da solicitação da 

CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O último dia de uma 

medição coincidirá obrigatoriamente com  o último dia útil do mês calendário da sua 

realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida com 

o último dia útil do mês calendário de sua realização, a critério do CONTRATANTE. 

 
14.4 – O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 

 
 
(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), 

originariamente ou em virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso 

próprio, assinado pela Fiscalização. 

 
(b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários (Anexo III), incluídos em virtude de alterações contratuais, observados os limites 

legais, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
 

PUII = PLO x PUEII 
 

 

PEO 



 

 

Onde: 
 
 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PEO = Preço (SETOP/SINAP) da obra ou serviço, referido ao mês base do 

orçamento;  

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento; 

PUEII = Preço unitário (SETOP/SINAP), do item incluído, referido ao mês 
base do  orçamento. 
 

14.5 – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou serviços executados, mas 

não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), ou em suas 

eventuais alterações no curso do Contrato. 

 
14.6 – Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte procedimento: 

(a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

(b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos 

termos da alínea anterior; 

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medição deverá considerar o percentual de 

redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

 
14.7 – Na medição final ou na medição única será anexado um cadastro técnico das obras 

e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e especificações. 

 
15. RECURSOS 

 
15.1 – Divulgada a vencedora, o Agente de Contratação informará  às licitantes, por meio de 

mensagem lançada no sistema, que poderão manifestar motivadamente a intenção de interpor 

recurso, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões em campo próprio do 

sistema, no prazo concedido na sessão pública. 



 

 

 
15.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

 
15.3 – As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo de 3 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, sendo facultado às demais licitantes a 

oportunidade de apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contado a partir do dia do término 

do prazo da recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 

à defesa dos seus interesses. 

 
15.4 – A apresentação das razões e das contrarrazões dos recursos deverá ser realizada, única 

e exclusivamente, em campo próprio do sistema eletrônico, observados os prazos 

estabelecidos no item anterior. 
 

15.5 – A não apresentação das razões escritas mencionadas acima acarretará, como 

consequência, a análise do recurso pela síntese das razões apresentadas na sessão pública. 

 
15.6 – Os recursos serão dirigidos ao Agente de Contratação, que poderá reconsiderar seu 

ato no prazo de 3 (três) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, 

devidamente instruído, à autoridade superior, que proferirá a decisão  no mesmo prazo, a 

contar do recebimento. 

 
15.7 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 
15.8 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 

procedimento licitatório. 

 
15.9 – Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de contrato 

(Anexo II. 



 

 

 
16. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

 
16.1 – As licitantes, como responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
16.2 – Caso o Sistema da Concorrência Eletrônica fique inacessível por problemas 

operacionais, exclusivamente do próprio sistema, com a desconexão de todos os 

participantes no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o procedimento licitatório 

será suspenso e somente será retomado após a comunicação aos participantes no endereço 

eletrônico https://www.ammlicita.org.br.   

16.2.1 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública 

da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude 

de sua desconexão. 

 
16.3 – A desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances não prejudica 

o seu transcurso. Caso o sistema eletrônico permaneça acessível às licitantes para o 

oferecimento de lances, estes continuarão a ser recebidos, retornando o Agente de 

Contratação, quando possível, à sua atuação na etapa de lances, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

16.3.1 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 

eletrônico https://pncp.gov.br/. 

 
 
17. GARANTIA 

 
17.1 – A ADJUDICATÁRIA prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em 



 

 

uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
17.1.1 – Será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais 

previstos neste item. 

 
17.1.2 – No caso de seguro–garantia, a prestação da garantia pelo contratado será efetuada 

em 30 (trinta) dias contados da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do 

contrato. 

 
17.1.3 – Em relação ao seguro–garantia, o instrumento deverá contemplar a possibilidade de 

sua renovação no período compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data de 

encerramento da sua execução e incluir a cobertura dos valores relativos a multas 

eventualmente aplicadas. 

 
17.1.4 – No caso de fiança bancária, deverá ser observado o padrão estabelecido pelo 

município de Extrema – MG.  

 
17.2 – a Prefeitura Municipal de Extrema utilizará a garantia para assegurar as  obrigações 

associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas 

eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do 

descumprimento das referidas obrigações. 

 
17.3 – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no 

Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for de valor 

superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA 

pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

 
17.4 – Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia 



 

 

reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual 

diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado. 

 
17.5 – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser 

integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de 

valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da 

utilização ou da notificação pela Prefeitura Municipal de Extrema, o que  ocorrer por último, sob 

pena de rescisão administrativa do Contrato. 

 
17.6 – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal nº 

14.133/2021, a CONTRATADA deverá complementar o valor da garantia para que seja 

mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

 
17.7 – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a garantia será 

complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do 

correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas. 

 
17.8 – Os reforços do valor da garantia poderão ser igualmente prestados em uma das 

modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
17.9 – A garantia contratual somente será restituída após o integral cumprimento do 

Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, podendo ser retida, se 

necessário, para quitar eventuais obrigações da CONTRATADA. 

 
 
18. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
18.1 – Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente 

interpostos, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora 

e homologará o procedimento licitatório. 

 



 

 

18.2 – Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo II, a minuta do Contrato cujas 

disposições disciplinarão as relações entre a Prefeitura Municipal de Extrema e a 

ADJUDICATÁRIA. 

 
18.3 – Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Odenador de Despesa do município de 

Extrema – MG., será a licitante vencedora convocada, com antecedência mínima de dois 

dias úteis, pela Prefeitura Municipal de Extrema,  para assinatura do contrato ou para retirada 

de instrumento equivalente, ciente de que deverá  comparecer no endereço informado, 

podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar 

mandatário munido da respectiva procuração, por instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartão do Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF do outorgado, conferindo–lhe poderes específicos para a assinatura 

de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente. 

 
18.3.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o 

motivo apresentado seja aceito pela Prefeitura Municipal de Extrema. 

 
18.4 – Deixando a ADJUDICATÁRIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento 

equivalente no prazo assinalado, poderá o Agente de Contratação,  independentemente da 

aplicação das sanções administrativas à faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a 

qualificação das licitantes por ordem de classificação, e assim, sucessivamente, observado o 

direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuração de 

uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
18.5 – A ADJUDICATÁRIA deverá comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou 

da retirada do instrumento equivalente, a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação no Edital. 

18.6 – A CONTRATADA será responsável, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens 

que são objeto desta licitação, em conformidade com as especificações do termo de 



 

 

referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais 

normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. 

A ocorrência de desconformidade implicará a substituição dos materiais recusados, por não 

atender às especificações contidas no Termo de Referência que integra este Edital, sem ônus 

para a Prefeitura Municipal de Extrema e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
18.7 – A CONTRATADA será também responsável, na forma do Contrato, por todos os 

ônus, encargos e obrigações comerciais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas 

as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuízos 

que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial, mas não limitado, aos concessionários 

de serviços públicos, em virtude da execução do objeto contratado, respondendo por si, seus 

empregados, prepostos e sucessores. 

 
18.8 – No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a 

ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, quando couber, relação nominal de seus empregados, 

com a devida documentação comprobatória, demonstrando cumprir o disposto nas políticas 

de inclusão estabelecidas na legislação em vigor. 

 
18.9 – Sendo a ADJUDICATÁRIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo 

Regime Simplificado de Tributação – SIMPLES deverá apresentar cópia da comunicação 

encaminhada à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, 

informando acerca da assinatura do contrato de prestação de serviços com fornecimento de 

mão–de–obra, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 

123/06. [OBS. Cláusula incluída na hipótese de contratação com fornecimento de mão–de–

obra fora do estabelecimento da adjudicatária] 

 
18.10 – Sendo a ADJUDICATÁRIA cooperativa de trabalho organizada para a prestação de 

serviços, deverá apresentar também a relação dos cooperados que executarão o objeto 

contratual, acompanhada dos documentos comprobatórios da data de ingresso de cada qual 

na cooperativa e a ata da sessão específica realizada pelos cooperados partícipes para 



 

 

aindicação: dos responsáveis pela sua coordenação, para um mandato nunca superior a 1 (um) 

ano ou ao prazo estipulado para a execução do objeto contratual; dos requisitos para a 

consecução do referido objeto; dos valores contratados e da retribuição pecuniária de cada 

cooperado partícipe. [OBS. Cláusula incluída na hipótese de contratação com fornecimento 

de mão–de–obra fora do estabelecimento da adjudicatária] 

 
18.11 – O ato de recebimento do objeto da licitação não implica a sua aceitação definitiva e 

não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à qualidade dos serviços 

prestados. 

 
18.12 –   A    Fiscalização    da    execução    do    objeto    contratado    caberá    Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo. 
 
 
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
19.1 – Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V), observada a obrigatoriedade da reserva do 

percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a 

última etapa, e obedecido o sistema de medições estabelecido neste Edital. 

 
19.2 – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos 

do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 

14.133/2021. O prazo para pagamento será de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data do 

protocolo do documento de cobrança no Setor de Contabilidade do Município e obedecido 

o disposto na legislação. 

 
19.3 – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de medição do 

serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no primeiro mês e 

no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do mês, 

considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 



 

 

19.3.1 – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) 

serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no 

item anterior sem que a Prefeitura Municipal de Extrema – MG esteja obrigada a  pagar o 

valor total do Contrato. 

 
19.4 – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, os 

comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no 

contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de regularidade 

trabalhista, na forma do Anexo XVI, e declaração de observância das normas de saúde  e 

segurança do trabalho, na forma do Anexo XVII. 

 
19.5 – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos 

à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, 

então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

 
19.6 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente 

aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto 

ao Setor de Contabilidade do Município. 

 
20. REAJUSTE 

 
20.1 – Somente   ocorrerá   reajustamento   do   Contrato   decorrido    o   prazo   de 

12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, 

de 14 de fevereiro de 2001. 

 
20.2 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice INPC, calculado 

por meio da seguinte fórmula: 

 
R = Po [(I–Io)/Io] 

 



 

 

 
Onde: 

R = valor do reajuste; 

I = índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 

Io = índice mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; 

Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 

 
20.2.1 – Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por 

repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou 

predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. 

 

20.2.2 – A repactuação terá data vinculada à apresentação das propostas, para os custos 

decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio 

coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. 

 
20.3 – Caso o índice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma não possa mais 

ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no 

parágrafo anterior. 

 
20.4 – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas do serviço que, 

comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela 

própria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha 

sido autorizada a respectiva prorrogação. 

 
 
21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
21.1 – A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total 

das obrigações assumidas, independentemente do disposto no subitem 17.4, sujeitando–a às 



 

 

penalidades previstas no subitem 21.2. 

 
21.2 – Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, A 

Prefeitura Muicipal de Extrema poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que 

couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

(a) Advertência; 

(b) Multa; 

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
 
21.3 – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros: 

 

21.3.1 – 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o 

valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério 

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
21.3.2 – 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em 

atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, por período 

superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
21.3.3 – 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 

saldo não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

 
21.3.4 – 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

 
21.3.5 – 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 



 

 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará 

o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

 
21.3.6 – As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

 
21.3.7 – Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

 
 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 
 

 
TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, a execução das obras e/ou serviços; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar as obras 
e/ou serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar–se a executar serviço determinado pela fiscalização, 
por obra e/ou serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 
5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 



 

 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades 
da obra e/ou serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 
ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no Contrato; 

01 

 
21.4 – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de 

defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

observadas as demais formalidades legais. 

 
 
21.5 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a possibilidade de 

rescisão unilateral do Contrato. 

 
21.6 – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do caput desta Cláusula não 

possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA 

de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 
21.7 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à 

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 
21.8 – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente 

formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os 

pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da 

prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor 

original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão 

fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de 

pagamento. 



 

 

 
21.9 – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 
21.10 – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 

à pessoa jurídica serão  estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

 
 
22. FORO 

 
22.1 – Fica eleito o Foro de Extrema – MG. para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente Edital, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou 

privilegiado que seja. 

 
23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1 – Ficam as licitantes sujeitas às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa ou que não corresponda à realidade dos 

fatos. 

 
23.2 – Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se 

iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Extrema. 

 
23.3 – As referências de horário correspondem ao horário oficial de Brasília – DF. 

 
 
23.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação . 



 

 

 
23.5 – Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 
Anexo I Termo de referência (elaborado pela Prefeitura Municipal de Extrema) e 

Apêndice ao TR – Estudo Técnico Pleliminar. 
Anexo II Minuta de Contrato 

Anexo III Estimativa Orçamentária – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários 
(elaborado pela Prefeitura Municipal de Extrema) 

Anexo IV Memorial Descritivo 

Anexo V Cronograma físico-financeiro 

Anexo VI Declaração de Responsabilização Civil e Administrativa 

AnexoVII Declaração de Inexistência de Nepotismo 

Anexo VIII Declaração ref. ao art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo IX Declaração ref. ao artigo 68, inc. VI da Lei 14.133/21; 

Anexo X Declaração para fins de habilitação econômico–financeira, do art. 63, § 1º, 
da Lei Federal nº 14.133/2021 

Anexo XI Declaração de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei 
Federal14.133/2021 

Anexo XII Declaração de visita Técnica 

 Anexo XIII Indicação da localização das instalações 

Anexo XIV Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de 
procedência legal. 
 

Anexo XV Modelo de proposta (a ser fornecido pelo Agente de Contratação e Equipe 
de Apoio) 

Anexo XVI Modelo de declaração de regularidade trabalhista 

Anexo XVII Declaração de observância das normas de saúde e segurança do trabalho 

Anexo XVIII Projetos 

 
EXTREMA, 12 de julho de 2024. 

 

Carlos Alexandre Morbidelli 
Agente de Contratação 



 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL TENENTES VI – FASE II – BAIRRO DO TENENTES 

 

1- OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FONECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, IMPLANATÇÃO DA REDE ÁGUA 

POTÁVEL E ESGOTAMETNO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO FUTURO RESIDENCIAL 

DE INTERESSE SOCIAL “TENENTES VI” – NO BAIRRO DO TENENTES – EXTREMA-MG.

  

      

2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

O presente procedimento licitatório tem como objetivo a contratação de empresa para execução de 

terraplenagem, drenagem, implantação de redes de água potável e esgoto e pavimentação para 

implantação do loteamento de interesse social, denominado Tenentes VI, Fase II, no bairro do 

Tenentes, nesta municipalidade. 

 

Foi adquirido pelo Município de Extrema, no ano de 2017, com área de 56.832,95 m² (cinquenta e 

seis mil, oitocentos e trinta e dois metros, vírgula noventa e cinco) através do Decreto Municipal n.º 

3.177 de 30 de maio de 2017. A área foi adquirida com finalidade da implantação de unidades 

habitacionais. 

 

Vale informar que a atual gestão tem realizado diversos investimentos em Habitação, a exemplo, o 

Residencial de Interesse Social Tenentes V, com 229 (duzentas e vinte e nove) unidades habitacionais 

e o Residencial Roseira III com 156 (cento e cinquenta e seis) unidades habitacionais. O somatório é 

vultuoso e nunca antes visto: serão 385 (trezentos e oitenta e cinco) unidades habitacionais que a atual 

gestão disponibilizará a população Extremense. 



 

 

 

Não bastasse todos os esforços do Município na aprovação das unidades descritos no parágrafo 

anterior que serão destinados a famílias que se enquadram no Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

– Faixa 2 (dois) à Faixa 3 (três), pleiteia ainda, a atual Gestão, através do presente projeto de lei a 

construção de mais 125 (cento e vinte e cinco) novas unidades habitacionais. 

 

Vale informar ainda que na área onde se pretende construir o “Residencial Tenentes VI”, já foi 

construído e entregue um novo Campo de Futebol para atendimento à população residente e futuros 

moradores do Bairro do Tenentes, bem como já se encontra implantado uma quadra poliesportiva 

coberta que terá interligação com a área do Residencial, ofertando assim, equipamentos de lazer e 

desporto as famílias que ali forem residir. Resta claro informar ainda que o Bairro já dispõe de duas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), dois Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM), uma Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e a sede da Associação de Moradores, que visa acima de todo o 

fortalecimento de vínculos e a proximidade com a população local. 

 

Considerando o exposto, segue o presente Termo de Referência para ser apreciado pelo setor de 

Planejamento, e que após as devidas análises seguir o trâmite da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 

3- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO 

 

3.1 Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na 

entidade profissional competente ao da categoria, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo 

Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) obra(s) com 

característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade 

técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos serviços a seguir relacionados, conforme 

inciso, VI, dos § 1º e 2º do art. 67, da Lei nº 14.133/2021: 

a) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO; 

b) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA; 



 

 

c) CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO (CONTENÇÃO) TIPO LOCK & LOAD OU SIMILAR 
EM EXECUÇÃO; 
d) ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA; 
 

3.2 Comprovação de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certidão(ões) 

fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa executou 

obra(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de 

capacidade técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos serviços a seguir relacionados, 

conforme inciso, VI, dos § 1º e 2º do art. 67, da Lei nº 14.133/2021: 

a) EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO = 

415,48 M3 OU 4.154,83 M2; 

b) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA = 830,97 M3 OU 4.154,83 M2; 
c) CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO (CONTENÇÃO) TIPO LOCK & LOAD OU SIMILAR 
EM EXECUÇÃO = 1.041,53 M2 
d) ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA = 13.276,16 
M3; 
3.3 A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações 

básicas:    

3.3.1 Nome do contratado e do contratante - Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do 

serviço); - Localização do serviço; - Serviços executados (discriminação e quantidades).   

3.3.2 O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não forem registrados no CREA devem vir acompanhados 

de contrato e ART;    

3.3.3 O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) a todas as características citadas nas 

condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.    

3.3.4 Para facilitar a conferência, solicitamos que seja destacado com pincel marca texto nos atestados 

apresentados, os itens relativos aos serviços e quantidades conforme exigidos nos itens 3.1 e 3.2. 

 

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS  

 

Fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução dos serviços propostos, todos devidamente 

detalhados de acordo com memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro que acompanham esse processo. 



 

 

 

5- LOCAIS DE ENTREGA DO BEM/SERVIÇO 

 

Rua Mirante do Lago, s/n.º  

Bairro: Tenentes  

Coordenada Central: -22.825028, -46.321586 

6- PRAZO DE GARANTIA 

 

O objeto do presente Termo de Referência tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 

618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 

CONTRATADA responsável pela solidez e segurança da obra durante este prazo. 

 

7- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

 

A responsabilidade pelo acompanhamento e execução do Contrato, vigência e controle de saldo fica 

a cargo do servidor Jean Rodrigo Gervasio de Lima – Engenheiro Civil - CREA n.º 250016/D e em 

caso de ausência o servidor Marcio José de Toledo – Engenheiro Civil - CREA n.º 288538/D.  

O controle de saldo financeiro, contratual e orçamentário fica a encargo do(a) servidor(a) titular da 

Secretaria solicitante que ao final assina o presente Termo de Referência. 

 

8-ESTIMATIVA DO VALOR  

 

O valor médio estimado é de R$ 14.469.845,56 (quatorze milhões quatrocentos e sessenta e nove 

mil oitocentos e quarenta e cinco reias e cinquenta e seis centavos) de acordo com valores obtidos 

da Planilha Referencial de Preços Unitários o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices para 

a Construção Civil – SINAPI – Maio/2024 aplicado ao valor BDI = 29,70 % (vinte e nove vírgula 

setenta por cento). 

 

9- CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



 

 

A presente Contratação será amparada pela(s) rubricas orçamentárias abaixo-relacionada(s) presentes 

no orçamento do Município para o exercício de 2024, sendo, a saber: 

 

Ficha: 955-150 

Obras e Instalações 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

02009004.1648200111.020 - Aquisição de Terreno e Execução de Infraestrutura para Habitação 

Social 

 

10- PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO BEM/SERVIÇO 

 

O prazo de execução da obra é de 08 (oito) meses de acordo com cronograma elaborado pela Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo e a vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 

 

11-DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será calculado de acordo com as etapas e fases previstas no cronograma físico-financeiro 

e planilha orçamentária, efetivamente executadas integral ou proporcionalmente, atestadas pelas 

medições realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. 

 

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o encaminhamento à Tesouraria da Prefeitura 

Municipal da Nota Fiscal de Prestação de Serviços e da apresentação da respectiva documentação 

fiscal. 

 

No que se refere ao boletim de medição decorrente da conclusão da obra civil, fica este atrelado a 

entrega dos seguintes documentos, sendo, a saber: 

 

1. Checklist de vistoria devidamente assinado pelo Fiscal do Contrato; 

2. As built de projetos – se houver; 

3. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) – se houver; 



 

 

4. Demais documentos constantes no Memorial Descritivo e/ou Planilha Orçamentária. 

 

12-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

No que se refere ao reajustamento de preços, este se dará após 12 (doze) meses de execução do 

Contrato Administrativo, contados a partir da abertura dos invólucros/propostas de preços. 

 

Informamos que o Contrato Administrativo será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (IPCA) ou outro que venha a substituí-lo, aplicando o percentual acumulado dos últimos 

12 (doze) meses.  

 

13-DO DETENTOR DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de qualificação técnica, indicado(s) pela licitante 

para fins de comprovação da capacitação técnica, abrangendo obras semelhantes ao objeto do presente 

Termo de Referência, deverá(ão) assumir expressamente na fase de assinatura do contrato, o 

compromisso de participar das obras e/ou serviços licitados, admitida a substituição por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Município de Extrema. 

 

14-DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O proponente que desejar apresentar qualquer material fora das especificações técnicas estabelecidas 

ou similares ao produto discriminado deverá informar a fiscalização para análise prévia, ou em caso 

de dúvida quanto à aplicação do material, deverá solicitar esclarecimentos e aprovação 

antecipadamente do Município de Extrema.  

 

Todos os casos omissos neste Termo de Referência deverão ser tratados com a Secretaria de Obras e 

Urbanismo, não se responsabilizando o Município de Extrema por serviços extras executados sem 

autorização expressa do fiscal do Contrato. 

 



 

 

 Encaminho ao Exmo. Prefeito Municipal para análise e deferimento. 

 

Extrema, 01 de julho de 2024. 

 

Jean Rodrigo Gervasio de Lima 
Engenheiro Civil - CREA n.º 250016/D 

Secretaria de Obras e Urbanismo 
 

 

 
Giovanna Lemos Sarto Virgino 
Secretária de Assistência Social 

 

 

Adailson de Moura Lopes 
Secretário de Obras e Urbanismo 

 

 Aprovo e o e encaminho a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gerência de Compras 

e Licitação as para as providências legais cabíveis. 

 

 

João Batista da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

PAC – nº 2024 – Referência: fevereiro 

 

2. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

Nome Cargo Função 

Adailson de Moura 

Lopes 

Engenheiro Civil Fiscal do Contrato 

Giovanna Lemos 

Sarto Virginio 

Secretária de Assistência 

Social 

Gerente do Projeto 

João Batista da Silva Prefeito Municipal Sponsor 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A Gleba foi adquirido pelo Município de Extrema, no ano de 2017, com área de 56.832,95 m² 

(cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois metros, vírgula noventa e cinco) através do Decreto 

Municipal n.º 3.177 de 30 de maio de 2017. Com a finalidade da implantação de unidades 

habitacionais para atender as demandas do Município. 

 

Vale informar que a atual gestão tem realizado diversos investimentos em Habitação, a exemplo, o 

Residencial de Interesse Social Tenentes V, com 229 (duzentas e vinte e nove) unidades 



 

 

habitacionais e o Residencial Roseira III com 156 (cento e cinquenta e seis) unidades habitacionais. 

O somatório é vultuoso e nunca antes visto: serão 385 (trezentos e oitenta e cinco) unidades 

habitacionais que a atual gestão disponibilizará a população Extremense. 

 

Não bastasse todos os esforços do Município na aprovação das unidades descritos no parágrafo 

anterior que serão destinados a famílias que se enquadram no Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

– Faixa 2 (dois) à Faixa 3 (três), conclui ainda, a atual Gestão, através do presente projeto de lei a 

construção de mais 110 (cento e dez) novas unidades habitacionais. 

 

Vale informar ainda que na área onde esta sendo construído o “Residencial Tenentes VI”, já foi 

executada a construção de um novo Campo de Futebol para atendimento à população residente e 

futuros moradores do Bairro do Tenentes, bem como já se encontra implantado uma quadra 

poliesportiva coberta que terá interligação com a área do Residencial, ofertando assim, 

equipamentos de lazer e desporto as famílias que ali forem residir. Resta claro informar ainda que o 

Bairro já dispõe de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dois Centros de Educação Infantil 

Municipal (CEIM), uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e a sede da Associação de 

Moradores, que visa acima de todo o fortalecimento de vínculos e a proximidade com a população 

local. 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

Espera-se contratar uma empresa com experiência em obras civis de porte igual ou superior 

a obra em questão, com equipe já estruturada e de comprovada capacidade através de 

apresentação de atestados de capacidade técnico operacional dos serviços de maior 

importância que contém a planilha orçamentária. O memorial descritivo que acompanha este 

estudo detalha melhor a qualidade dos acabamentos e serviços com os quais as obras 

devem ser entregues. 

 



 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Considerando que a referida obra é similar as demais ja executada no Municipio de Extrema com 

aplicações e procedimentos ja aplicados e com resultados satisfatórios, seja na questão financeira 

ou construtiva. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

Em resumo, a execução da infraestrutura é similar a já executada no Município de Extrema, 

com a utilização de solo local e acabamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, 

atendendo as normas vigentes e ao Projeto Executivo. 

 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

As quantidades previstas para a construção da referida obra estarão previstas em planilha 

orçamentária, quantificado de acordo com projeto executivo para cobertura da área de 

56.832,42 metros quadrados. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

Baseado no orçamento realizado durante a fase projetual, estima-se uma obra no valor de 

R$ 14.469.845,56 (quatorze milhões quatrocentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e 

cinco reias e cinquenta e seis centavos) de acordo com valores obtidos da Planilha Referencial 

de Preços Unitários o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices para a Construção 

Civil – SINAPI – Maio/2024 aplicado ao valor BDI = 29,70 % (vinte e nove vírgula setenta por 

cento). Considera-se também eventuais reajustes anuais de contrato, conforme previsto em 

edital. 



 

 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO: 

Não há previsão de parcelamento visto que são serviços de infraestrutura são comum para 

as empresas do setor. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

Além das obras de infraestrutura, objeto do estudo, estão sendo construídas, por intermédio 

da Caixa Econômica Federal, as obras prediais residenciais, que deverão caminhar 

simultaneamente. 

 

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

O resultado pretendido para a execução da obra de infraestrutura, pavimentação de CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), é uma superfície de alta qualidade e durabilidade, 

proporcionando um logradouro resistente, suave e com boa capacidade de drenagem, contribuindo 

para a segurança e eficiência do tráfego. Além de promover qualidade de vida aos futuros moradores 

do Loteamento de Interesse Social, abrigando mais 110 famílias no local. 

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: 

Por se tratar de uma obra que já estava em execução, não há nenhuma necessidade de ação prévia.  

 

13. IMPACTOS AMBIENTAIS: 

 

Devido à natureza da obra de infraestrutura, foi necessária a remoção de árvores da área. No entanto, 



 

 

o município de Extrema realizou as devidas compensações em conjunto com o programa municipal 

Conservador das Águas, um programa reconhecido mundialmente e premiado nacional e 

internacionalmente. 

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

Dadas as observações acima, o atual projeto de Interesse Social é viável em termos de 

execução técnica, operacional e financeira. 

Extrema-MG, 20 de fevereiro de 2024. 

 
 
 

__________________________________________ 
Adailson de Moura Lopes 

Engenheiro Civil Crea 5070556471/D 
Responsável Pela Elaboração Do Estudo Técnico Preliminar - Etp 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Giovanna Lemos Sarto Virginio 

Secretária Municipal de Assistência Social 
 
 
 
 

___________________________________________ 
João Batista Da Silva 

Prefeito Municipal De Extrema - MG 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

(PREGÃO ELETRÔNICO – OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 
 

 
Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO 

DE EXTREMA como CONTRATANTE, e a 

 , como 

CONTRATADA, para FONECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA 

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, 

DRENAGEM, IMPLANTAÇÃO DA REDE DE 

ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO FUTURO 

RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL - 

TENENTES VI - NO BAIRRO DO TENENTES - 

EXTREMA-MG., na forma abaixo. 

 
Aos dias do mês de do ano de , na    [endereço do órgão 

contratante], o  MUNICÍPIO  DE  EXTREMA,  por meio do [órgão da 

Administração Direta], ou   a(o) [entidade da Administração Indireta], a seguir 

denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa competente      

para      firmar      o      contrato],      e      a     sociedade   , 

estabelecida na   [endereço da sociedade CONTRATADA], inscrita no 

Cadastro   Nacional   de   Pessoas   Jurídicas   –   CNPJ   sob   o   nº  , a seguir 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por         

[representante da sociedade adjudicatária] têm justo e acordado o presente Contrato, que é 

celebrado em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024, 

realizado por meio do processo administrativo nº 083/2024, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas e condições. 

 



 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como 

referida no presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 

14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, 

instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações, com suas alterações posteriores, 

bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, 

pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara 

conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e 

demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, 

incondicional e irrestritamente. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FONECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 

POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO FUTURO 

RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL - TENENTES VI - NO BAIRRO DO 

TENENTES - EXTREMA-MG., sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme 

as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) , da Descrição dos  Serviços, 

do Escopo dos Serviços e do Memorial Descritivo (Anexo IV) do  processo administrativo 

nº 083/2024. 

 
Parágrafo Primeiro – As obras e/ou serviços serão executados com obediência rigorosa, 

fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, 

contidos no processo administrativo nº 083/2024, em detalhes e informações fornecidas 

pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e conservação das 

obras ou serviços. 

 



 

 

Parágrafo Segundo – A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, 

valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 e 128 da 

Lei Federal nº 14.133/2021, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse do 

CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

O valor total dopresente Contrato é de R$  (por 

extenso), cuja composição se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários, do processo administrativo nº 083/2024. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V), observada a obrigatoriedade da reserva do 

percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a 

última etapa, e obedecido o sistema de medições estabelecido neste Edital. 

 
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, após a regular 

liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o 

disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, em até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar da data do protocolo do documento de cobrança no Setor de Contabilidade do 

Município. 

 
Parágrafo Segundo – Para fins de medição, se for o caso, e faturamento, o período–base de 

medição do serviço prestado será de um mês, considerando–se o mês civil, podendo no 

primeiro mês e no último, para fins de acerto de contas, o período se constituir em fração do 

mês, considerado para esse fim o mês com 30 (trinta) dias. 

 
Parágrafo Terceiro – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para 

atestação, e, após, protocolado no Setor de Contabilidade do Município. 

 



 

 

Parágrafo Quarto – O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do(s) 

serviços/fornecimento efetivamente executados e aceitos no período–base mencionado no 

parágrafo primeiro, sem que a Prefeitura Municipal de Extrema esteja obrigada a pagar 

o valor total do Contrato. 

 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de 

cobrança, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados 

atuantes no contrato, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida, declaração de 

regularidade trabalhista, declaração [a ser exigida nos contratos com cooperativa versando 

o fornecimento de mão–de–obra] de observância das normas de saúde e segurança do 

trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidação das despesas aplicáveis. 

Parágrafo Sexto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão 

devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de 

pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos. 

 
Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde 

que não decorra de fato ou ato imputável à CONTRATADA, sofrerá a incidência de juros e 

correção monetária, de acordo com a variação da Taxa Selic aplicável à mora da 

Administração Pública, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo 

do documento de cobrança no Setor de Contabilidade do Município e a data do efetivo 

pagamento, limitados a 12% ao ano. 

 
Parágrafo Oitavo – O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em 

conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser 

cadastrada junto ao Setor de Contabilidade do Município. 

 
Parágrafo Nono – Será retida a título de garantia da perfeita execução e funcionamento das 

obras, de preferência a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da 

Nota de Empenho, não devendo, consequentemente, a última fatura ser inferior a esta última 



 

 

percentagem. 

 
Parágrafo Décimo– A garantia suplementar, constituída pelas retenções sobre as faturas, 

será liberada logo após a aceitação provisória das obras ou a prestação definitiva dos 

serviços, quando for o caso. 

 
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze)  meses contados 

da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 

2001. 

 
Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice 

INPC, calculado por meio da seguinte fórmula: 

R = Po [(I–Io)/Io] 

Onde: 

R = valor do reajuste; 

I = índice mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 

Io = índice mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; 

Po = preço unitário contratual, objeto do reajustamento. 

 
Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma 

não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo 

da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula 

consignada no parágrafo anterior. 

 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas 

do serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência da ação ou omissão 

motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, 

sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação. 



 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO 

Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico–financeiro do contrato, fica o 

CONTRATANTE obrigado a responder em até 90 (noventa) dias, da data do requerimento 

ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à apreciação do 

pedido. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO 

A prestação do objeto do presente contrato obedecerá ao Termo de Referência e Memorial 

Descritivo (Anexos do Edital de Concorrência Eletrônica nº 006/2024. 

 
CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA submeter–se–á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os 

atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou 

por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao 

cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 

responsabilidades legais e contratuais. 

 
Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução dos serviços caberá ao Engenheiro(a) 

designado(a) por ato do [titular do órgão ou entidade licitante]. Incumbe 

à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em 

vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 

 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo 

CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários 

ao desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos 



 

 

serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido 

esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a 

impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições 

estabelecidas. 

 
Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua 

execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o 

CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais 

irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização 

do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das 

instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, 

fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do 

contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

As obras e/ou serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e 

responsabilidade técnica do Engenheiro(a) , que fica 

autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE em 

matéria técnica. 

 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta 

Cláusula como Responsável Técnico na direção das obras e/ou serviços e no local da sua 

execução até o respectivo encerramento. 

 
Parágrafo Segundo – O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA poderá ser 

substituído por outro de mesma qualificação e experiência, cuja aceitação ficará a exclusivo 



 

 

critério do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÕES 

As medições obras e/ou serviços obedecerão ao Cronograma   Físico-Financeiro (Anexo 

V), que será ajustado em função de inícios e reinícios de etapas da obra e/ou serviço, em dias 

diferentes, no primeiro dia útil do mês.  

 
Parágrafo Primeiro – As medições serão processadas independentemente da solicitação da 

CONTRATADA. A primeira medição será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O último dia de uma 

medição coincidirá obrigatoriamente com o último dia útil do mês calendário da sua 

realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida com 

o último dia útil do mês calendário de sua realização, a critério do CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Segundo – O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática: 

 
 
a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), 

originalmente ou em virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso próprio, 

assinado pela Fiscalização. 

 
b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos 

Unitários (Anexo III), incluídos em virtude de alterações contratuais, observados os limites 

legais, será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 
PLO x PUEII 

PUII =    
PO 

 
Onde: 

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento; 



 

 

PEO = Preço ( ) da obra ou serviço, referido ao mês base do orçamento; 

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento; 

PUEII = Preço unitário ( ), do item incluído, referido ao mês base do orçamento. 
 
 
Parágrafo Terceiro – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou serviços 

executados, mas não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo 

 III), ou em suas eventuais alterações no curso deste Contrato. 
 
 
Parágrafo Quarto – Para obtenção do valor de cada medição, será observado, quando 

cabível, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orçamento oficial 

eventualmente alteradas no curso deste Contrato: 

a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos 

termos da alínea anterior; 

c) para efeito de faturamento o valor de cada medição deverá considerar o percentual de 

redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA. 

 
Parágrafo Quinto – Na medição final ou na medição única será anexado cadastro técnico 

das obras e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e especificações. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS 
Parágrafo Primeiro – Em circunstâncias especiais, devidamente justificadas e mediante 

prévia autorização do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Cláusula 

poderão ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da 

quantidade primitiva, ou substituídos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens 

novos constantes da tabela de preços adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez 

por cento) do valor do Contrato, desde que as substituições sejam imprescindíveis à perfeita  execução 

da obra e os preços unitários respectivos conservem o valor da proposta de preços obtido por meio da 

seguinte fórmula: 

 



 

 

PLO x PUEII 
PUII =    

PO 

 
Onde: 

PUII – Preço Unitário do Item Incluído, referido ao mês base do orçamento; 

PO – Preço da obra na data do orçamento; 

PLO – Preço da Licitante para a Obra referido à data do documento; 

PUEII – Preço Unitário ( ) do Item Incluído, referido ao mês base do orçamento. 
 
 
Parágrafo Segundo – Para a preservação do valor do Contrato, aos acréscimos 

corresponderão, sempre que possível e recomendável, supressões de outros itens, em igual 

proporção, desde que não haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do 

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Terceiro – Itens simples ou compostos que não constem originariamente na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Anexo III), e que eventualmente se façam 

necessários, deverão ser incluídos sempre com base nos insumos, composições ou itens 

relacionados na tabela de preços adotada no Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – Poderão ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, 

para a execução das obras e/ou serviços, que, depois de analisadas pela Fiscalização, 

conduzam à redução do preço contratado. Esta variante será acompanhada de uma Planilha 

de Quantitativos e Preços Unitários que demonstre a efetiva redução do preço referencial. A 

aceitação das variantes implicará: 

a) a contemplação dos seus quantitativos e preços na Planilha Oficial de Quantitativos e 

Preços Unitários, procedendo-se às adaptações necessárias, com as substituições e 

modificações indispensáveis e pertinentes; 

b) a inalterabilidade dos preços e dos quantitativos das variantes. 
 

Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas 

especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com alteração ou não do 



 

 

valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 
Parágrafo Sexto – A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que 

modifiquem a planilha orçamentária, conforme o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Sétimo – Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi- 

integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

a) para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 

força maior; 

b) por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente 

de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 

desta Lei; 

c) por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do 

§ 5º do art. 46 desta Lei; 

d) por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA 

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de , no 

valor de R$ equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato. 

 
Parágrafo Primeiro – A Prefeitura Municipal de Extrema se utilizará da garantia para 

assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar 

valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que lhe forem 

causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses 

prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda reter créditos. 



 

 

Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações 

assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa 

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Terceiro – Em caso de extinção do contrato decorrente de falta imputável à 

CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá 

a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia 

prestada e o débito verificado. 

 
1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro (art. 96, § 1º, 

I, 1ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 
 
Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor 

original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso 

da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, 

sempre contados da utilização ou da notificação pela Prefeitura Municipal de Extrema 

o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

 
Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 



 

 

 
2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–Garantia (art. 96, § 1º, 

II, da Lei Federal nº 14.133/2021) 

Parágrafo Quarto – A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido 

de XX (XXX) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido 

durante a vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com 

cláusula de renovação até a extinção das obrigações da CONTRATADA, vinculada à 

reavaliação do risco. 

 

Parágrafo Quinto – A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes 

do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

 

Parágrafo Sexto – No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–garantia, a 

Contratada deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do 

Contratante, antes do vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena 

de caracterizar–se inadimplência e serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

Parágrafo Sétimo – As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou 

disposições que contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão conter 

declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente 

este contrato. 

 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das 

apólices de seguro, antes da assinatura do contrato, 

 
Parágrafo Nono – A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no 

Brasil. 

 



 

 

Parágrafo Décimo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o 

integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

 
3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–Bancária (art. 96, § 1º, III, 

da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 
Parágrafo Quarto – A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de fiança fornecida 

por instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

Parágrafo Quinto – A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida 

em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode 

ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados. 

 

Parágrafo Sexto – A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período 

de vigência deste contrato, acrescido de 20 (vinte) dias para apuração de eventual 

inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigência contratual — e para a 

comunicação do inadimplemento à instituição financeira. 

 

Parágrafo Sétimo – No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador 

ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro, 

bem como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao 

Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações. 

 
Parágrafo Oitavo – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 



 

 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Nono – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1º, 

I, 2ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

 
 
Parágrafo Quarto – A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos 

da Dívida Pública emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou órgão que o 

suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de sua legalidade, registro e 

anexação ao processo de contratação. 

 
Parágrafo Quinto – Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) 

dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 
Parágrafo Sexto – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRAZO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publicação do instrumento correspondente no 

Portal Nacional de Contratações Públicas e vigorará por __ (  ) meses contados desta ou da 

data estabelecida no memorando de início, se houver. 

 



 

 

Parágrafo Primeiro – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes do 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V). 

 
Parágrafo Segundo – O prazo de execução das obras e/ou serviços poderá ser prorrogado 

ou alterado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Terceiro – No caso de serviços e fornecimentos contínuos, o contrato poderá ser 

prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, e das demais 

normas aplicáveis. 

Parágrafo Quarto – O período de conservação por conta da CONTRATADA será de dias, 

a contar do aceite provisório, sem prejuízo da garantia legal. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CRONOGRAMA 

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá 

à previsão das etapas constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo V). 

 
Parágrafo Primeiro – No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que, 

aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, em dias corridos, 

estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relação 

ao valor global das obras contratadas. 

 
Parágrafo Segundo – Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a previsão 

original, a Fiscalização poderá adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situação, 

até o limite da dotação consignada no orçamento anual. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU 

SERVIÇOS 

As obras e/ou serviços objeto do presente Contrato serão executados sob o regime de 

Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de 



 

 

Referência, da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial Descritivo 

(Anexo IV) do processo administrativo n° 0 8 3 / 2 0 2 4 . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo 

de Referência e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, no 

Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo (Anexo IV) e na Proposta;  

II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência 

da execução dos trabalhos; 

III – responsabilizar–se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, 

de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da 

execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e 

sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas; 

IV – apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços 

nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta 

de apresentação; 

V – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 

VI – reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade, 

as obras e/ou serviços recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela 

Fiscalização; 

VII – responsabilizar–se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações 

comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas 

na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão–de– 

obra necessária à completa realização dos serviços até o seu término: 

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes 

da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município ou de entidade da 

Administração Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o 

CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, 



 

 

que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência; 

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da 

execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária 

do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser retidas até o montante dos valores 

cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de 

insuficiência; 

c) as retenções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o 

Município ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e 

previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município ou 

entidade da Administração Pública indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou 

judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; 

d) eventuais retenções previstas nas alíneas “a” e “b” somente serão liberadas pelo 

CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada. 

VIII – responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas dela 

provenientes, pelos equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos 

serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra; 

IX – responsabilizar–se, na forma do Contrato, pela qualidade dos serviços executados e 

dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do Projeto 

Básico/Termo de Referência, com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, assim como pelo refazimento do serviço e a substituição 

dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis; 

X – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo 

de execução contratual; 

XI – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, 

registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato, eximindo o 

CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida; 

XII – responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e órgãos 

públicos, inclusive o licenciamento ambiental; 



 

 

XIII – cumprir durante toda a execução do contrato as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

XIV – manter hígidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do 

contrato; 

XV – se comprometer a não subcontratar pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

XVI – informar endereço(s) eletrônico(s) para comunicação e recebimento de notificações 

e intimações, inclusive para fim de eventual citação judicial; 

XVII – comprovar o cadastramento de seu endereço eletrônico perante os órgãos do Poder 

Judiciário, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citações e 

intimações; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I – Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato; 

II – Realizar a fiscalização do objeto contratado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a   
avaliação   de   servidores   designados   Pelo Secretário de Obras e Urbanismo, que 
constatarão se o objeto  entregue atende a todas as especificações técnicas. 

 
Parágrafo Primeiro – O objeto do presente contrato será recebido em tantas parcelas 

quantas forem as relativas ao pagamento. 

 
Parágrafo Segundo – As obras e/ou serviços executados em desacordo com a especificação 

do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverão ser recusados pelo responsável pela 



 

 

fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de recusa de recebimento, a CONTRATADA deverá 

reexecutar os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, 

passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE 

da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não reexecute os serviços não aceitos 

no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução 

às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo Quarto – O objeto do presente Contrato será recebido: 

 
a) provisoriamente, mediante apresentação da quitação do ISS, do comprovante de 

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados  atuantes na obra, assim como 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de  regularidade trabalhista, na 

forma do Anexo XVI. 

b) definitivamente, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita adequação 

do objeto aos termos contratuais. 

 
Parágrafo Quinto – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança da obra e/ou serviço, nem a ético-profissional, pela prefeita execução do 

Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO 

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de 

cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante 

requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 

ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os 

motivos de força maior e caso fortuito poderão autorizar a suspensão da execução do 



 

 

Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos 

mediante justificativas. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Prefeitura Municipal de Extrema 

poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes 

sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021: 

(e) Advertência; 

(f) Multa; 

(g) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos; 

(h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
 
Parágrafo Primeiro – A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes 

parâmetros: 

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor 

da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não–aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso 

do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo 

não atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 



 

 

5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará 

o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

7) Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 
 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 
 
 
 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, a execução das obras e/ou serviços; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar providência determinada pela 
fiscalização, por obra e/ou serviço e por dia; 

02 

Para os itens a seguir, deixar de: 
5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 



 

 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades 
da obra e/ou serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 
ocorrência; 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 
previstos no Contrato; 

01 

 
Parágrafo Segundo – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para 

apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, observadas as demais formalidades legais. 

 
 
Parágrafo Terceiro – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta 

Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não 

excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do 

Município de Extrema do ato que as impuser. 

 
Parágrafo Quinto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à 

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido. 

 
Parágrafo Sexto – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do 

recolhimento da multa, promover–se–ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia 

prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante. 

 
Parágrafo Sétimo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 



 

 

 
Parágrafo Oitavo – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, 

o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão 

administrativa do Contrato. 

 
Parágrafo Nono – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação 

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e 

ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do 

recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como 

até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de 

multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o 

prosseguimento do processo de pagamento. 
 

Parágrafo Décimo– Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor 

dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de 

pagamento retomará o seu curso. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro – As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” 

do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas 

não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 
Parágrafo Décimo Segundo – A aplicação das sanções estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e 

“c” do caput desta Cláusula é da competência do(a) [setor competente do órgão ou 

entidade contratante] e a da alínea “d” é da competência exclusiva do titular do órgão ou 

autoridade máxima da entidade CONTRATANTE        

[Secretário Municipal da Secretaria por meio da qual celebrado o contrato ou a que 

vinculada a entidade contratante]. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro – A aplicação das sanções previstas no item 21.2 não exclui, 

em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração 



 

 

Pública. 

 
Parágrafo Décimo Quarto – A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 

sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo 

ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise 

jurídica prévia. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – RECURSOS 

A CONTRATADA poderá apresentar: 

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis) contados da intimação da aplicação das penalidades estabelecidas nas 

alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Cláusula anterior; 

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

no prazo de 3 (três) dias úteis) contados da intimação da extinção do contrato quando 

promovido por ato unilateral e escrito da Administração; 

c) Pedido de Reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência 

da aplicação da penalidade estabelecida na alínea “e” do caput da Cláusula anterior; 

 
Parágrafo Único – Os recursos a que aludem as alíneas “a” e “b” do caput da presente 

Cláusula serão dirigidos à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não 

reconsiderar a decisão recorrida, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior para decisão. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO 

O CONTRATANTE poderá extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na 



 

 

ocorrência das hipóteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e observado o 

art. 138, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
Parágrafo Primeiro – A extinção operará seus efeitos a partir da publicação do ato 

administrativo no  Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 
Parágrafo Segundo – Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o 

seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 

 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de extinção por culpa da contratada, a CONTRATADA, 

além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) 

calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, 

conforme o caso, na forma da Cláusula Terceira e da Cláusula Décima Sexta, caput, alínea 

“c”, deste Contrato. 

 
Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório 

e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, 

inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com 

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Quinto – Nos casos de extinção com culpa exclusiva da CONTRATANTE, 

deverão ser promovidos: 

(a) a devolução da garantia; 

(b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção; 

(c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja; 

(d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos. 
 
 
Parágrafo Sexto – Na hipótese de extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta 

somente terá direito ao  valor das faturas relativas às parcelas do objeto efetivamente 



 

 

adimplidas até a data da rescisão do Contrato, após a compensação prevista no parágrafo 

quarto desta Cláusula. 

 
Parágrafo Sétimo – No caso de extinção amigável, esta será reduzida a termo, tendo a 

CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme 

atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim e à devolução da garantia. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência 

do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa 

oficial. 

 
Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a 

CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do 

Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

 
 
CLÁUSULA VISÉGIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários à execução das obras e/ou serviços ora contratados correrão à conta 

do Programa de Trabalho,   Código de Despesa , tendo sido empenhada a 

importância de R$ , por meio da Nota de Empenho     nº 

  , ficando o restante a ser empenhado à conta do  
orçamento do próximo exercício. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FORO 

Fica eleito o Foro de Extrema para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 

renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 



 

 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial 

do Município, além da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos 

termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às expensas da CONTRATADA. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

O CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento 

ao Tribunal de Contas do Município na forma da legislação aplicável, se necessário. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

b) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e 

considerar–se–ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se 

iniciam e vencem em  dias de expediente no CONTRATANTE. 

 
E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( ) 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam. 

 
EXTREMA, de de . 



 

 
 

Agente Público competente do órgão ou entidade contratante  

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 
 
 
 

Representante Legal da Empresa contratada 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 
 
 
 
 

Testemunha 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
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ANEXO III 

Estimativa Orçamentária – Planilha de Quantitativos, Custos Unitários e 
Composições (elaborado pela Prefeitura Municipal de Extrema) 

(Arquivos Próprios em PDF) 

 

(...) 

(...) 

(...) 
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              ANEXO IV 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM DO FUTURO RESIDENCIAL 
DE INTERESSE SOCIAL “TENENTES VI” – NO BAIRRO DO TENENTES EXTREMA-MG 
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A obra deverá ser administrada localmente por uma equipe mensal e em tempo integral 

composta por: 1 (um) Laboratorista de Solos, 1 (um) Encarregado Geral de Obras, 1 (um) 

Engenheiro Civil de Obra, 1 (um) Nivelador, 1 (um) técnico de Laboratório e Campo de 

Construção, 1 (um) Topógrafo e 1 (um) Vigia Noturno. Disponibilidade de EPI´s e 

Ferramentas aos profissionais. 

Medição será proporcional à evolução da obra, considerando o cronograma apresentado 

 

2- INSTALAÇÕES INICIAIS 

02.00.01: Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada nas 

dimensões (3,00 x 1,50m), chapas de aço 26, fixadas com rebite 540 e parafusos 3/8”, 

estrutura metálica com viga “U” 2” enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto 

autoclavado pintados com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. O local da instalação será 

indicado pelo fiscal designado pela municipalidade, devendo permanecer em local visível. 

O layout deverá ser aprovado inicialmente, antes da confecção, pelo fiscal do contrato. 

Medição será integral após a instalação definitiva no local indicado, conforme validação do 

fiscal do contrato. 

 

02.00.02: Execução de Escritório em Canteiro de Obra em chapas de madeira; 

Projeto referencial do escritório com 51,89m², composto por sala administrativa, sala de 

reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e masculino. 

Deverá ser empregado as seguintes técnicas construtivas e materiais: Fundação composta 

por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); Fechamento das paredes internas e externas 

em chapas de madeira compensada resinada (E=10mm); Fechamento em alvenaria 

convencional de blocos cerâmicos vazados (E=9cm) das paredes dos lavabos que tem 

contai direto com vasos sanitários e os lavabos; Pé direito de 2,5m; Esquadrias: portas 

internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo veneziana, janelas de madeira 

tipo veneziana (exceto lavabos) e janelas tipo basculante em chapas de aço nos lavabos; 

Piso em lastro de concreto não estrutural e revestimento cerâmico nos lavabos; Forro de 

PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); Louças 

e acessórios: bancada de mármore sintético com cuba integrada na copa; lavatório 

suspenso em louça branca nos lavabos; vaso sanitário convencional de louça branca com 

caixa de descarga acoplada nos lavabos; torneiras cromadas de padrão popular; 
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Instalações elétricas e de lógica: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias 

e interruptores), lógica e aterramento. 

 

Execução: 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 

- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de 

bloco de concreto, e reaterro da vala; 

- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, e 

colocação de piso cerâmico nos lavabos; 

- Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificação, e 

alvenaria na parede comum dos lavabos; 

- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m 

nas paredes internas dos lavabos sobre os lavatórios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a 

pia da copa; 

- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até 

duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 

- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios; 

- Instalação das esquadrias; e 

- Execução do forro. 

 

O serviço será quantificado e medido utilizando a área construída por metro quadrado. 

 

02.00.03: Execução de Sanitário e Vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada;  

Critérios: 

- Projeto de sanitário/vestiário referencial com 57,46 m2, composto por sanitários, 

banheiros e vestiários feminino e masculino; 

- Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e 

materiais: 
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- Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); 

- Fechamento das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira 

compensada resinada (E=10mm); 

- Fechamento em alvenaria convencional de blocos cerâmicos furados (E=9cm) nas 

paredes que tem contato direto com os vasos sanitários/mictório e os chuveiros; 

- Pé direito de 2,5m; 

- Esquadrias: portas externas de madeira semi-oca, portas internas em madeira e janelas 

tipo basculante em chapas de aço; 

- Piso em lastro de concreto não estrutural, piso cimentado liso nos vestiários e 

revestimento cerâmico nos banheiros; 

- Forro de PVC em toda edificação; 

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); 

- Louças e acessórios: lavatórios suspensos em louça branca; vasos sanitários 

convencionais em louça branca com caixa de descarga acoplada; mictório em aço 

inoxidável, chuveiros elétricos em plástico e torneiras cromadas de padrão popular; 

- Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias e 

interruptores) e aterramento. 

 

Execução: 

Consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 

- Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de 

bloco de concreto, e reaterro da vala; 

- Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, 

execução de piso cimentado liso nos vestiários e colocação de piso cerâmico nos lavabos 

sobre contrapiso em concreto não estrutural; 

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na área 

molhada); 

- Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) nas paredes 

internas dos chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatórios; 
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- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até 

duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 

- Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios; 

- Instalação das esquadrias; e 

- Execução do forro. 

O serviço será quantificado e medido utilizando a área construída geométrica externa em 

metro quadrado. 

 

02.00.04: Tapume com Telha Metálica: 

Itens: 

- Telha de aço zincado trapezoidal; 

- Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou 

equivalente para montagem dos pilares; 

- Prego polido com cabeça 18 x 27; 

- Concreto magro para lastro com preparo manual; 

- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro 

de 10” (250mm). 

Execução: 

- Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados, altura útil de 2,5m; 

- Corta-se o comprimento necessário das peças; 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); 

- O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

- Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

 

A quantificação dos Serviços será realizada utilizando a área de tapume, considerando a 

altura útil pelo comprimento. 
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02.00.05: Execução de Guarita em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira compensada: 

Itens: 

- Parede de madeira compensada, chapa simples (E=10mm); 

Pé direito de 2,5m; 

- Luminária tipo Spot, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15w; 

- Porta de madeira semi-oca, 80x210cm; 

- Telha ondulada de fibrocimento E=6mm; 

- Janela de Madeira tipo Cedrinho / Angelim ou equivalente, de abrir com 4 folhas (2 

venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e ferragens, inclusive vidros. 

 

Execução: 

 Serão consideradas as seguintes etapas de execução da obra, dimensões da construção 

2x2m: 

- Fundação em estacas de madeira (7,5x7,5cm); 

- Piso: execução de lastro de concreto em todo o interior da edificação e calçada ao redor;  

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada); 

 

- Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de duas 

águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 

- Execução das instalação elétrica; e 

- Instalação das esquadrias. 

 

A quantificação e medição do serviço será por metro quadrado construído. 

 

3 - TERRAPLENAGEM 

3.00.01: Limpeza mecanizada de camada vegetal; 

Critérios: 
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• Considerado árvores com tronco menor que 0,20 m e até 5,00 m de altura; 

• Espessura considerada de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser retirado rebaixa 

a linha do terreno nessa espessura. 

 

 Execução: 

• É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente no terreno. 

 

Quantificação e medição dos serviços será considerada a área geométrica em metro 

quadrado realizado pelo levantamento da área limpa e finalizada por m2. 

 

3.00.02: Regularização de Superfícies com Motoniveladora: 

Execução: 

- A superfície sobre a qual irá se executar a regularização deverá estar totalmente limpa 

e sem excessos de umidade; 

- Com a motoniveladora será realizada a regularização e o nivelamento da superfície. 

 

Quantificação e medição do serviço será considerada a área geométrica em metros 

quadrados da superfície regularizada. 

 

03.00.03: Escavação Vertical a Céu aberto, em obras de infraestrutura, incluso carga, 

descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 

0,8m³ / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 1km: 

Critérios: 

- Fator de empolamento 0,8; 

- Considerado um servente para cada escavadeira; 

- Material escavado com destinação interna à obra. 

 

Execução: 
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- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo 

diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a sua capacidade; 

- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir 

a cota prevista de escavação; 

- Após serem carregados, os caminhões basculantes transportarão o material 

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornarão para serem novamente 

carregados. 

 

Quantificação e medição será considerada o volume de corte geométrico definido pela 

topografia. 

 

03.00.04: Execução e Compactação de Aterro com solo predominantemente argiloso: 

Itens: 

- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do 

serviço; 

- Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado 

para execução do serviço; 

- Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a 

umidade ótima para a compactação; 

- Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o material empregado no 

serviço. 

 

Equipamentos: 

- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 

kg, largura da lâmina de 3,7 m; 

- Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 

kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte 

de água; 

- Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso 

operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m. 
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Critérios: 

- Execução das camadas de aterro com 15cm de espessura, até atingir a cota de 

projeto; 

- Quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores para atender a energia 

de compactação de 95% energia normal. 

 

Execução: 

- A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, limpa, 

desempenada e sem excessos de umidade; 

- O solo é transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que o despejam no local de execução do serviço; 

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir 

a espessura da camada (15cm); 

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite, procede-se com o 

umedecimento da camada através do caminhão pipa; 

- Com o material dentro do teor de umidade especificado, executa-se a compactação 

da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas 

prevista, a fim de atender as exigências de compactação. 

 

Quantificação e medição será considerada o volume de corte geométrico definido pela 

topografia. 

 

03.00.05: Escavação Vertical a Céu aberto, em obras de infraestrutura, incluso carga, 

descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 

0,8m³ / 111 HP), frota de 10 caminhões basculantes de 14m³, DMT até 6km: 

Critérios: 

- Fator de empolamento 0,8; 

- Considerado um servente para cada escavadeira; 
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- Material escavado com destinação à bota fora, externo à obra. 

 

Execução: 

- Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo 

diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a sua capacidade; 

- Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir 

a cota prevista de escavação; 

- Após serem carregados, os caminhões basculantes transportarão o material 

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornarão para serem novamente 

carregados. 

 

Quantificação e medição será considerada o volume de corte geométrico definido pela 

topografia. 

 

3 – PAVIMENTAÇÃO 

 IMPRIMAÇÃO 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Consiste a imprimação, na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante de 

baixa viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um 

revestimento betuminoso qualquer, objetivando: 

 Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do materialbetuminoso 

empregado; 

 Promover condições de aderência entre a base e revestimento; 

 Impermeabilizar a base. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
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MATERIAIS 

 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo DNER. 

Podem ser empregados asfaltos diluídos, tipo CM-30. 

A escolha do material betuminoso adequado deverá ser feita em função da textura do 

material de base. 

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser 

determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m2, 

conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a 

ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência, vassouras mecânicas 

rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar comprimido poderá também 

ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso 

em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que 

possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais 

de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies 

e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo 

que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. 

O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade dematerial 

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 
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EXECUÇÃO 

 

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder-se-á varredura da sua 

superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o 

seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser 

distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou 

quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada 

para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades 

recomendadas para espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos. 

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 

possível fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista fazendo-

se a imprimação da adjacente, assim que à primeira for permitida a abertura ao trânsito. O tempo 

de exposição da base imprimada ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, 

não devendo ultrapassar a 30 dias. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, no ponto inicial e final das aplicações, devemse 

colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação 

do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer 

falha na aplicação do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasião da 

aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-

30. 

 

 PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre 

a superfície de uma base ou de um pavimento betuminoso (betuminoso ou não), antes da 

execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderência entre este 
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revestimento e a camada subjacente. 

 

ESPECIFICAÇÕES  

 

MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor aprovadas pelo DNER. 

Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes: 

 Emulsões asfálticas, tipo RR-2C; 

A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar 

em torno de 0,5 l / m2. 

As emulsões asfálticas devem ser diluídas com água na razão de 1:1. 

 

EQUIPAMENTOS  

 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a 

ordem para o início do serviço. 

Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, usam-se, de preferência, 

vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, e jato de ar 

comprimido poderá, também, ser usado. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso 

em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que 

possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais 

de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies 

e correções localizadas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo 
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que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. 

O depósito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade dematerial 

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

 

EXECUÇÃO 

 

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, 

proceder-se-á varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o 

seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser 

distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou 

quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada 

para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidades 

recomendadas para espalhamento, são os seguintes: 

 Para asfaltos diluídos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; 

 Para emulsões asfálticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol. 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e 

deixá-la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar 

em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a primeira permita tráfego. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, no ponto inicial e final das aplicações, deve-se 

colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação 

do material betuminoso comece e pare de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as 

quais, a seguir, são retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo 

corrigida. 

Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto 

magro, a superfície da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, não se 

admitindo excesso de água sobre a superfície. 

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsão asfáltica diluída, recomenda-se que a 

mistura água + emulsão seja preparada no mesmo turno de trabalho; deve-se evitar o estoque da 
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mesma por prazo superior a 12 horas. 

 

 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível, resultante da mistura de 

agregado mineral e ligante betuminoso, ambos a quente, com material de enchimento filler, em 

usina apropriada, espalhada e comprimida a quente. Sobre a superfície existente, imprimada e/ou 

pintada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura e a 

densidade de projeto. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

MATERIAIS 

 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações em vigor e aprovadas pelo DNER. 

 

MATERIAL BETUMINOSO 

 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos, conforme indicação do 

projeto: 

 Cimentos asfálticos, de penetração 30/45, 50/60 e 85/100. 

 

AGREGADO GRAÚDO 

 

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, 

ou outro material indicado nas especificações complementares e previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de 

torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste “Los 
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Angeles”, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com 

sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. 

O índice de lamelaridade deve ser menor ou no máximo igual a 35%. 

No caso de emprego de escória, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou 

superior a 1100 kg/m3. 

 

AGREGADO MIÚDO 

 

O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas 

individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila 

e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

 

MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) 

 

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos 

demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós 

calcários, etc., e que atendam à granulometria do quadro abaixo apresentado. 

 

GRANULOMETRIA 

 

Peneira \ Porcentagem mínima, passando: 

 Nº 40: 100 

 Nº 80: 95 

 Nº 200: 65 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

 

COMPOSIÇÃO DA MISTURA 
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A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadroseguinte. A 

faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura 

da camada de revestimento, ou conforme indicação do projeto. 

Deverá ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, 

estabilidade e fluência da mistura betuminosa. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a 

ordem de serviço. A FISCALIZAÇÃO emitirá um laudo de liberação de equipamento, autorizando 

sua operação. 

 

DEPÓSITO PARA MATERIAL BETUMINOSO 

 

Os depósitos para ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, às 

temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de serpentinas 

a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do 

depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a 

garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o 

período de operação. Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim 

de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três 

dias de serviço. 

 

DEPÓSITO PARA AGREGADOS 

 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador 

e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, 

as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados 
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de descarga. Haverá um silo adequado para o “filler”, conjugado para a sua dosagem. 

 

USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS 

 

As usinas poderão ser do tipo volumétrica ou gravimétrica; todavia deverão estar 

constituídas dos componentes a seguir relacionados: 

 Silos frios com correia transportadora deverão ser de tamanho suficiente ecompletamente 

separados, a fim de se evitar a mistura de agregados durantea operação de abastecimento 

dos mesmos; 

 Elevador de agregado frio; 

 Cilindro secador; 

 Elevador de agregado quente; 

 Ciclone; 

 Peneiras separadoras; 

 Silos quentes; 

 Silo balança; 

 Misturador; 

 Transportador de filler, etc. 

 

ACABADORA 

 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de  

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas 

e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para 

colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, 

além de marchas para a frente e para trás. 

As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos 
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mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades. 

 

EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO 

 

O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, 

tipo tanden, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos compressores, tipo 

tanden, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, auto-propulsores, devem ser 

dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 

requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. O equipamento para 

compressão só entrará em operação após a emissão do laudo de liberação da FISCALIZAÇÃO. 

 

CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 

 

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru 

fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência de mistura às chapas. 

 

EXECUÇÃO 

 

É de competência da FISCALIZAÇÃO autorizar ou não a execução da pintura de ligação 

nos casos onde tenha havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda, tenha sido a 

imprimação recoberta com areia, pó de pedra, etc., autorização esta por escrito, e sujeita, pois, a 

indenização. 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de 

ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na 

qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-

Furol, indicando-se preferencialmente, viscosidade de 85 + 10segundos, Saybolt-Furol. Entretanto 

não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C. Os 

agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante 
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betuminoso. 

 

PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 

 

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme 

anteriormente especificado. 

 

TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO 

 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, 

nos veículos basculantes antes especificados. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperaturaespecificada, 

cada carregamento deverá ser coberto com lona ou material equivalente, com tamanho suficiente 

para proteger a mistura em total segurança. 

 

DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA 

 

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando atemperatura 

ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo não chuvoso.A distribuição do concreto 

betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já especificado. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as mesmas deverão ser sanadas 

pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de 

ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante 

apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 ±15 segundos, para o cimento asfáltico. 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com 
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baixa pressão (60 lb/pol2), aumenta-se em progressão aritmética, à medida que a mistura 

betuminosa suporte pressões mais elevadas. A pressão dos pneus deve variar a intervalos 

periódicos (60, 80, 100, 120 lb/pol2), adequando um conveniente número de passadas, de forma 

a obter o grau de compactação especificado. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao 

eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre 

do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, 

pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até 

o momento em que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças bruscas de marcha para direção e 

inversões, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. 

As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência 

da mistura.  

 

ABERTURA AO TRÂNSITO 

 

Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo 

resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a devida autorização 

prévia, serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

 

 TRANSPORTE DOS MATERIAIS AGREGADOS 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material 

dequalquer categoria, inclusive, o proveniente de demolição de edificações e estruturas,cujo 

carregamento é feito por pás carregadeiras ou escavadeiras trabalhando emcortes, empréstimos 

ou ocorrências de material destinados às diversas camadas dopavimento. 

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, 

depreferência, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ouocorrências de 
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material para a pavimentação, a trajetória a ser seguida peloequipamento transportador será 

objeto de aprovação prévia pela FISCALIZAÇÃO. 

Emse tratando de entulho, o local de descarga será definido também pela 

FISCALIZAÇÃOque indicará ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador. 

Será permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o complementocolocado 

na báscula não permita o derramamento da carga durante o transporte. 

A área da descarga será definida pela FISCALIZAÇÃO e deve oferecer segurança parao 

tráfego e manobras do equipamento transportador. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

MATERIAIS 

 

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podemser: 

 De qualquer das três categorias estabelecidas para os serviços deterraplenagem; 

 Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas dopavimento; 

 Proveniente da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas dealvenaria de 

tijolo ou concreto. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serãousados, 

preferencialmente, caminhões basculantes, em número e capacidadeadequados, que possibilitem 

a execução do serviço com a produtividade requerida. 

 

EXECUÇÃO 

 

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e jazidas, deverá 
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ser mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamentotransportador, boa 

visibilidade e possibilidade de cruzamento. 

Especialmente para ocaso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverão 

ser, quandonecessário, umedecidos e drenados com a finalidade de evitar excesso de poeira 

ouformação de atoleiros. 

O material deverá estar distribuído na báscula, de modo a não haver derramamentopelas 

bordas laterais ou traseira, durante o transporte. 

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído 

nabáscula, de maneira que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem. 

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, seja 

na constituição dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização, seja na 

pista para confecção das diversas camadas do pavimento. 

 

4 – DRENAGEM 

 MEIO-FIO 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

O concreto deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com 

resistência mínima de 18 MPa. 

O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo satisfazer, respectivamente, à 

norma específica. 

Os agregados devem satisfazer a NBR-7211. 

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis 

esubstâncias orgânicas. 

O concreto para constituição do meio-fio moldado “in loco” deve ter slump baixo, compatível 

com o uso de equipamento extrusor. Após a passagem da máquina deverão ser induzidas juntas 

de retração pelo enfraquecimento da seção com espaçamento de 5,00 m, através do uso de 

vergalhão DN 12,5 mm produzindo sulco de 2,00 cm. 

Em qualquer situação os meios-fios deverão ser escorados por solo compactado e 
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revestido por passeio. 

 

EXECUÇÃO 

Este procedimento alternativo refere-se ao emprego de formas metálicas deslizantes, 

acopladas a máquinas automotrizes, compreendendo as etapas de Escavação da porção anexa 

ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto. 

Considerar corte de asfalto com serra circular nos trechos que forem necessários 

para execução do meio-fio. 

 

 TUBO DE CONCRETO 

 

Os tubos de concreto deverão atender a norma de fabricação ABNT NBR 8890:2008, 

classe PS2 e seção Ø500mm. 

 

EXECUÇÃO 

 

Os tubos são assentados com o auxílio de uma retroescavadeira (para DNs de 400, 500 e 

600) ou com o auxílio de uma escavadeira hidráulica no caso de tubos com DN 800mmou maior. 

As valas devem ser executadas para que tenham uma inclinação de 1%, para melhor 

escoamento das águas pluviais. 

Nos encontros das juntas dos tubos (macho fêmea) eles devem ser rejuntados com 

argamassa, sendo o traço 1:3. 

Após assentada a tubulação deverá ser feito o reaterro com argila (material de 1 categoria) 

compactado com o “sapo” (compactador manual a percussão) em camadas de 30cm e umidade 

ótima. 

As valas devem ser executadas para que tenham uma inclinação de 1%, para melhor 

escoamento das águas pluviais. 
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 BOCA DE LOBO 

 

As bocas de lobo devem ser feitas em tijolos maciço com revestimento de argamassa traço 

cimento e areia 1:3, e tampa de concreto armado com espessura 10cm. A escavação poderá ser 

feita pelo processo manual ou mecânico que assegure além da regularidade do fundo da vala, a 

manutenção da espessura prevista para o lastro.Deve-se retirar todo material excedente, de forma 

a comportar a boca de lobo prevista. 

Compactar a superfície resultante no fundo da escavação e executar a base de 

concreto simples com 10 cm de espessura. 

As bocas de lobo devem ser localizadas nos pontos baixos e em locais que forem 

necessária captação de águas pluviais. 

Elas são acopladas a caixas coletoras confeccionadas em paredes de alvenaria de 

tijolos assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, conectando 

a boca de lobo a rede condutora e ajustando os tubos de entrada e saída à alvenaria 

executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. 

Executar cinta superior em concreto simples e revestir a alvenaria tanto na face 

externa como na interna com a argamassa de cimento, areia e impermeabilizante no traça 

1:3 em volume. 

As dimensões mínimas devem ser de 60 cm de tal forma a permitir a entrada de 

uma pessoa para manutenção. A profundidade mínima deve ser de 1 m. 

Nas bocas de lobo de guia, dotar com uma tampa de concreto ou de aço capazes 

de suportar a roda de um veículo. 

O diâmetro do tubo coletor será de 40 centímetros, dimensionado em função da 

vazão da coleta.. Para conduzir toda a água e não deixar a água empossar, preencher o 

fundo acima da base com concreto magro e com declividade mínima de 2 %. 

 

 

 

 DISSIPADOR DE ENERGIA 
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MATERIAIS  

 

Os materiais empregados devem obedecer às especificações correspondentes 

adotadas pelo DERBA. O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para 

uma resistência à compressão simples, aos 28 dias, de 11 MPa. O concreto utilizado deve 

ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. A 

pedra de mão utilizada deve ser originária de rocha sã, limpa e estável, apresentando os 

mesmos requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada destinada à confecção de 

concreto. O diâmetro da pedra de mão deve se situar na faixa de 10 a 15cm. 4.  

 

EQUIPAMENTOS 

 

O equipamento básico necessário à execução dos dissipadores de energia 

compreende: - Betoneira; - Depósito d’água; - Carrinho de concretagem; - Compactadores 

portáteis, manuais ou mecânicos; - Ferramentas manuais próprias dos serviços de 

carpintaria e acabamento. A Executante deve colocar na obra todo o equipamento 

necessário à perfeita execução dos serviços, em termos de qualidade e atendimento ao 

prazo contratual. A relação do equipamento a ser alocado deve ser ajustada às condições 

particulares vigentes, e submetida previamente à apreciação da Fiscalização, que julgará 

a sua suficiência.  

 

EXECUÇÃO 

 

Os dissipadores de energia devem ser moldados in loco, obedecendo às seguintes 

etapas executivas:  

a) Escavação e regularização do terreno, de forma a proporcionar a DEVIDA 

conformação; 
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b) Deposição dos materiais escavados em pontos próximos ao local de execução 

dos dispositivos, de modo que não venham a afetar o meio ambiente e nem prejudicar o 

escoamento das águas; 

c) Compactação da superfície resultante da escavação;  

d) Instalação das formas laterais, de maneira a permitir o bom acabamento do 

dispositivo;  

e) Umedecimento das formas, base ou terreno, previamente ao lançamento do 

concreto;  

f) Lançamento, espalhamento e vibração manual ou mecânica do concreto; 

 g) Retirada das formas, após um período de cura mínimo de 3 dias; 

 h) Preenchimento da caixa com pedra-de-mão argamassada. Previamente, 

espalhar sobre o concreto da caixa uma camada de argamassa cimento-areia no traço 

1:4, com espessura de 5cm; 

 i) Complementação de eventuais espaços laterais, decorrentes da instalação das 

formas, com solo local fortemente compactado.  
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TABELA DE TUBOS E ESTRUTURAS 

TUBOS        
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VOL
UME 
(m³

) 

VOL
UME 
DO 
TUB

O 

TOTA
L 

REAT
ERRO 

PARE
DES 

TU
BO - 

1 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO PV - 1 PV - 4 

931,9
8 

923
,28 

60,0
0 

14,51 1,15 1,63 60,0
0 

112,4
7 16,96 95,51 

59,0
0 

TU
BO - 

2 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO PV - 4 

PV - 
13 

923,2
8 

913
,40 

60,0
0 

16,46 1,15 1,63 60,0
0 

112,4
7 16,96 95,51 

59,0
0 

TU
BO - 

3 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
13 

PV - 
23 

913,4
0 

904
,34 

55,0
8 

16,45 1,15 1,95 55,0
8 

123,5
2 15,57 107,95 

54,0
8 

TU
BO - 

4 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
23 

PV - 
24 

903,7
0 

901
,21 

19,0
3 

13,09 1,15 1,95 19,0
3 42,67 5,38 37,30 

18,0
3 

TU
BO - 

21 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 2 PV - 6 
926,7

9 
919
,37 

50,5
3 

14,67 1,15 1,43 50,5
3 83,10 14,28 68,82 
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49,5
3 

TU
BO - 

5 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 6 
PV - 

16 
919,3

7 
911
,71 

45,2
4 

16,95 1,15 1,43 45,2
4 74,40 12,78 61,61 

44,2
4 

TU
BO - 

6 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 3 PV - 5 
923,4

8 
920
,37 

49,6
7 

6,25 1,15 1,63 49,6
7 93,11 14,04 79,07 

48,6
7 

TU
BO - 

7 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 5 PV - 8 
920,3

7 
917
,65 

45,0
0 

6,05 1,15 1,63 45,0
0 84,35 12,72 71,64 

44,0
0 

TU
BO - 

8 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO PV - 7 PV - 9 

917,5
8 

915
,77 

51,5
7 

3,50 1,15 1,63 51,5
7 96,67 14,57 82,09 

50,5
7 

TU
BO - 

9 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO PV - 9 

PV - 
12 

915,7
7 

914
,19 

45,2
4 

3,50 1,15 1,71 45,2
4 88,70 12,78 75,92 

44,2
4 

TU
BO - 

10 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
17 

PV - 
19 

911,4
9 

910
,84 

60,0
0 

1,09 1,15 1,63 60,0
0 

112,4
7 16,96 95,51 

59,0
0 
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TU
BO - 

11 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
19 

PV - 
20 

910,8
4 

910
,00 

34,5
2 

2,44 1,15 1,86 34,5
2 73,84 9,76 64,08 

33,5
2 

TU
BO - 

12 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
20 

PV - 
21 

910,0
0 

909
,77 

45,3
0 

0,50 1,15 1,96 45,3
0 

102,1
1 12,80 89,30 

44,3
0 

TU
BO - 

13 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
21 

PV - 
22 

909,7
7 

906
,37 

46,7
3 

7,27 1,15 1,73 46,7
3 92,97 13,21 79,76 

45,7
3 

TU
BO - 

14 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 8 
PV - 

11 
917,5

6 
914
,74 

45,0
6 

6,25 1,15 1,63 45,0
6 84,46 12,73 71,73 

44,0
6 

TU
BO - 

15 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
11 

PV - 
14 

914,7
4 

912
,98 

28,2
8 

6,25 

1,15 1,74 
28,2

8 

56,43 7,99 48,43 

27,2
8 

TU
BO - 

16 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
14 

PV - 
18 

912,8
8 

911
,28 

11,7
6 13,61 1,15 1,60 11,7

6 21,64 3,32 18,32 

10,7
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6 

TU
BO - 

22 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
18 

PV - 
23 

906,8
9 

903
,70 

45,7
2 

6,99 1,15 3,19 45,7
2 

167,7
2 12,92 154,80 

44,7
2 

TU
BO - 

17 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
10 

PV - 
12 

915,6
5 

914
,19 

17,9
1 

8,18 1,15 1,71 17,9
1 35,12 5,06 30,06 

16,9
1 

TU
BO - 

18 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
12 

PV - 
20 

914,0
4 

911
,00 

45,3
5 

6,70 1,15 1,94 45,3
5 

100,9
2 12,82 88,10 

44,3
5 

TU
BO - 

19 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
15 

PV - 
21 

912,6
3 

909
,97 

50,4
4 

5,27 1,15 1,73 50,4
4 

100,3
5 14,25 86,10 

49,4
4 

RA
MAL 
- 1 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 2 PV - 1 
932,9

6 
932
,51 

11,9
9 

3,76 0,90 1,37 11,9
9 14,73 1,51 13,22 

11,1
2 

RA
MAL 
- 2 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 1 PV - 1 
932,9

6 
932
,51 

12,0
2 

3,76 0,90 1,37 12,0
2 14,77 1,51 13,26 

11,1
4 
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RA
MAL 
- 3 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 6 PV - 4 925,5
0 

923
,63 

11,5
5 

16,22 0,90 1,37 11,5
5 14,24 1,45 12,79 

10,6
8 

RA
MAL 
- 4 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 5 PV - 4 925.6
2 

923
,80 

12,1
8 

14,87 0,90 1,37 12,1
8 14,96 1,53 13,43 

11,3
0 

RA
MAL 
- 5 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
22 

PV - 
13 

915,9
1 

913
,93 

13,1
5 

15,06 0,90 1,37 13,1
5 16,15 1,65 14,50 

12,2
7 

RA
MAL 
- 6 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
27 

PV - 
13 

914,9
1 

913
,93 

7,59 
12,92 0,90 1,37 7,59 9,32 0,95 8,37 

6,71 

RA
MAL 
- 7 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
48 

PV - 
23 

906,5
5 

904
,87 

11,3
4 

14,83 0,90 1,69 11,3
4 17,20 1,42 15,77 

10,4
6 

RA
MAL 
- 8 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
47 

PV - 
23 

906,9
1 

904
,87 

13,5
3 

15,08 0,90 1,69 13,5
3 20,52 1,70 18,82 

12,6
6 

TU
BO - 

23 

Cir
cular 

Ø 
600,00 

CON
CRETO 

PV - 
16 

ALA - 
34 

904,0
5 

897
,73 

31,6
0 

20,00 1,15 1,63 31,6
0 59,23 8,93 50,30 

31,1
0 
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RA
MAL 
- 9 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO BL - 4 PV - 2 

926,7
9 

926
,87 

7,54 
17,29 0,90 1,37 7,54 9,26 0,95 8,32 

6,67 

RA
MAL 
- 10 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO BL - 3 PV - 2 

928,9
9 

927
,32 

12,0
3 

13,91 0,90 1,37 12,0
3 14,78 1,51 13,27 

11,1
5 

RA
MAL 
- 11 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
10 

PV - 6 
921,0

8 
920
,40 

11,9
8 

5,89 

0,90 1,18 
11,9

8 12,72 

1,50 11,22 

11,1
1 

RA
MAL 
- 12 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
30 

PV - 
16 

914,1
4 

912
,26 

11,9
9 

15,64 0,90 1,22 11,9
9 13,11 1,51 11,61 

11,1
1 

RA
MAL 
- 13 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
34 

PV - 
16 

912,5
8 

912
,35 

3,34 
7,06 0,90 1,05 3,34 3,14 0,42 2,72 

2,46 

RA
MAL 
- 14 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO BL - 7 PV - 3 

924,6
4 

924
,01 

12,1
3 

5,23 0,90 1,37 12,1
3 14,90 1,52 13,38 

11,2
5 
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RA
MAL 
- 15 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO BL - 8 PV - 3 

924,1
9 

924
,01 

5,89 
3,20 0,90 1,37 5,89 7,24 0,74 6,50 

5,02 

RA
MAL 
- 16 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 9 PV - 5 
921,4

9 
920
,90 

11,5
2 

5,16 0,90 1,37 11,5
2 14,15 1,45 12,71 

10,6
4 

RA
MAL 
- 17 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
11 

PV - 5 921,0
6 

920
,90 

5,58 
2,89 0,90 1,37 5,58 6,86 0,70 6,15 

4,70 

RA
MAL 
- 18 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
14 

PV - 8 
918,6

8 
918
,09 

9,44 
6,27 0,90 1,37 9,44 11,60 1,19 10,41 

8,57 

RA
MAL 
- 19 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
16 

PV - 8 918,5
4 

917
,77 

10,9
5 

7,03 0,90 1,37 10,9
5 13,50 1,38 12,13 

10,0
7 

RA
MAL 
- 20 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
24 

PV - 
11 

915,5
5 

915
,27 

7,11 
4,02 0,90 1,37 7,11 8,73 0,89 7,84 

6,24 
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RA
MAL 
- 21 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
23 

PV - 
11 

915,7
4 

914
,81 

10,9
3 

8,50 0,90 1,37 10,9
3 13,43 1,37 12,05 

10,0
6 

RA
MAL 
- 22 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
33 

PV - 
14 

913,2
8 

913
,26 

4,44 
0,50 0,90 1,47 4,44 5,87 0,56 5,32 

3,57 

RA
MAL 
- 23 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
17 

PV - 7 918,3
4 

918
,10 

10,0
2 2,40 0,90 1,37 10,0

2 12,31 1,26 11,05 

9,15 

RA
MAL 
- 24 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
19 

PV - 7 
918,1

7 
918
,10 

6,09 
1,10 0,90 1,37 6,09 7,48 0,76 6,72 

5,22 

RA
MAL 
- 25 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
20 

PV - 9 916,5
8 

916
,30 

11,0
6 

2,53 0,90 1,37 11,0
6 13,59 1,39 12,20 

10,1
8 

RA
MAL 
- 26 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
21 PV - 9 

916,4
2 

916
,30 

7,37 
1,70 0,90 1,37 7,37 9,05 0,93 8,13 

6,49 
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RA
MAL 
- 27 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
26 

PV - 
12 

915,0
6 

914
,71 

9,72 
3,56 0,90 1,44 9,72 12,60 1,22 11,38 

8,84 

RA
MAL 
- 28 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
28 

PV - 
12 

914,8
4 

914
,04 

11,0
5 

7,29 0,90 1,44 11,0
5 14,32 1,39 12,93 

10,1
8 

RA
MAL 
- 29 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
35 

PV - 
17 

912,0
9 

912
,01 

14,3
2 

0,50 0,90 1,37 14,3
2 17,59 1,80 15,79 

13,4
4 

RA
MAL 
- 30 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
36 

PV - 
17 

911,9
7 

911
,94 

5,03 
0,50 0,90 1,37 5,03 6,18 0,63 5,55 

4,15 

RA
MAL 
- 31 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
39 

PV - 
19 

911,3
2 

911
,30 

5,38 
0,50 0,90 1,37 5,38 6,61 0,68 5,93 

4,50 

RA
MAL 
- 32 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
40 

PV - 
19 

911,3
1 

911
,28 

4,60 
0,50 0,90 1,37 4,60 5,65 0,58 5,07 

3,72 
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RA
MAL 
- 33 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
41 

PV - 
20 

911,1
2 

910
,99 

9,72 
1,36 0,90 1,60 9,72 13,95 1,22 12,73 

8,84 

RA
MAL 
- 34 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
43 

PV - 
20 

910,9
3 

910
,50 

4,80 
9,04 0,90 1,60 4,80 6,91 0,60 6,31 

3,92 

RA
MAL 
- 35 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
45 

PV - 
21 

910,5
8 

910
,50 

9,92 
0,85 0,90 1,47 9,92 13,08 1,25 11,83 

9,05 

RA
MAL 
- 36 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
46 

PV - 
21 

910,4
4 

910
,42 

4,97 
0,50 0,90 1,47 4,98 6,56 0,63 5,94 

4,10 

RA
MAL 
- 37 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
13 

PV - 8 
918,8

2 
918
,09 

9,72 
7,60 0,90 1,37 9,72 11,94 1,22 10,72 

8,85 

RA
MAL 
- 38 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
15 

PV - 8 918,7
1 

917
,62 

10,9
6 

9,97 0,90 1,37 10,9
6 13,46 1,38 12,09 

10,0
8 
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RA
MAL 
- 39 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
25 

PV - 
12 

915,4
1 

914
,71 

9,72 
7,15 0,90 1,44 9,72 12,60 1,22 11,38 

8,85 

RA
MAL 
- 40 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
29 

PV - 
12 

914,7
8 

914
,71 

4,39 
1,42 0,90 1,44 4,39 5,69 0,55 5,14 

3,51 

RA
MAL 
- 41 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
38 

PV - 
20 

911,6
7 

911
,30 

9,72 
3,76 0,90 1,60 9,72 14,00 1,22 12,78 

8,85 

RA
MAL 
- 42 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
37 

PV - 
20 

911,7
4 

911
,30 

10,9
6 

3,98 0,90 1,61 10,9
6 15,83 1,38 14,46 

10,0
8 

RA
MAL 
- 43 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
31 

PV - 
15 

913,3
6 

913
,16 

6,77 
2,99 0,90 1,37 6,77 8,32 0,85 7,47 

5,89 

RA
MAL 
- 44 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
32 

PV - 
15 

913,2
8 

913
,16 

5,60 
2,23 0,90 1,37 5,60 6,88 0,70 6,18 

4,73 
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RA
MAL 
- 45 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
44 

PV - 
21 

910,9
0 

910
,50 

9,81 
4,10 0,90 1,47 9,81 12,93 1,23 11,70 

8,93 

RA
MAL 
- 46 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
42 

PV - 
21 

911,0
5 

910
,00 

16,4
5 

6,40 0,90 1,47 16,4
5 21,69 2,07 19,62 

15,5
8 

RA
MAL 
- 47 

Cir
cular 

Ø 
400,00 

CON
CRETO 

BL - 
12 

PV - 6 920,2
6 

919
,90 

6,70 
5,31 0,90 1,17 6,70 7,02 0,84 6,18 

5,83 

TOTAL 
246

6,16  
2144,

98 

 

 

ESTRUTURAS    

NOM
E 

TIPO 
DIMENS
ÃO (m) 

MATERI
AL 

NORTE 
(m) 

ESTE 
(m) 

COTA 
TERRE
NO (m) 

COTA 
FUND

O 
(m) 

FOSS
A 

(m) 

TUB
OS 

M
² 

ALTU
RA 

VOLU
ME M³ 

BL - 
1 

Retangu
lar 

C:1,00  
Concreto 

7475235
,68 

364278,
24 

934,06 932,
96 

0,00 RAM
AL - 2 

0,7
5 1,10 0,82 

L:0,75 
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BL - 
2 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475242
,66 

364274,
22 934,06 

932,
96 0,00 

RAM
AL - 1 

0,7
5 1,10 0,82 

L:0,75 

PV - 
1 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475244
,84 

364286,
02 

933,61 931,
98 

0,00 

TUB
O - 1 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 RAM

AL - 1 

  
RAM

AL - 2 

BL - 
3 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475189

,27 
364246,

2 
930,09 928,

99 
0,00 RAM

AL - 10 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
4 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475188
,08 

364255,
57 929,27 

928,
17 0,00 

RAM
AL - 9 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
2 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475180
,61 

364254,
54 

928,42 926,
79 

0,00 

TUB
O - 21 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 RAM

AL - 9 

  RAM
AL - 10 

BL - 
5 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475265

,68 
364330,

01 
926,72 925,

62 
0,00 RAM

AL - 4 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
6 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475272
,98 

364326,
55 926,61 

925,
50 0,00 

RAM
AL - 3 

0,7
5 1,11 0,83 

L:0,75 
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BL - 
7 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475193
,65 

364279,
39 925,74 

924,
64 0,00 

RAM
AL - 14 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
8 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475190

,26 
364289,

6 
925,29 924,

19 
0,00 RAM

AL - 15 
0,7

5 1,10 0,82 

L:0,75 

PV - 
3 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475195
,9 

364291,
31 

925,11 923,
48 

0,00 

TUB
O - 6 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 RAM

AL - 14 

  
RAM

AL - 15 

PV - 
4 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475274

,92 
364337,

94 924,90 
923,

28 0,00 

TUB
O - 1 

1,0
0 1,62 1,62 

L:1,00 TUB
O - 2 

  
RAM

AL - 3 

  
RAM

AL - 4 

BL - 
9 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475218
,88 

364322,
93 

922,59 
921,

49 
0,00 

RAM
AL - 16 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
10 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475146
,22 

364273,
97 922,21 

921,
08 0,03 

RAM
AL - 11 

0,7
5 1,13 0,85 

L:0,75 
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BL - 
11 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475215
,39 

364332,
97 922,16 

921,
06 0,00 

RAM
AL - 17 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
5 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475220

,8 
364334,

29 922,00 
920,

37 0,00 

TUB
O - 6 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 TUB

O - 7 

  
RAM

AL - 16 

  
RAM

AL - 17 

BL - 
12 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475137

,62 
364268,

88 
921,36 920,

26 
0,00 RAM

AL - 47 
0,7

5 1,10 0,83 
L:0,75 

PV - 
6 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475134

,26 
364274,

67 
920,60 

919,
37 

0,00 

TUB
O - 21 

1,0
0 1,23 1,23 

L:1,00 
TUB

O - 5 

  RAM
AL - 11 

  
RAM

AL - 47 

BL - 
13 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475249
,56 

364365,
73 

919,92 
918,

82 
0,00 

RAM
AL - 37 

0,7
5 1,10 0,82 

L:0,75 

BL - 
15 

Retangu
lar 

C:1,00 Concreto 
7475254

,29 
364372,

37 
919,81 

918,
71 

0,00 
RAM

AL - 38 
0,7

5 1,10 0,82 
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L:0,75 

BL - 
14 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475242
,58 

364363,
82 

919,78 
918,

68 
0,00 

RAM
AL - 18 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
16 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475234

,78 
364366,

44 
919,65 918,

54 
0,00 RAM

AL - 19 
0,7

5 1,11 0,83 

L:0,75 

BL - 
17 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475153
,19 

364299,
32 

919,44 
918,

34 
0,00 

RAM
AL - 23 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
19 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475148
,44 

364307,
65 919,27 

918,
17 0,00 

RAM
AL - 24 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
7 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475154

,31 
364309,

28 919,20 
917,

58 0,00 

TUB
O - 8 

1,0
0 1,62 1,62 L:1,00 

RAM
AL - 23 

  RAM
AL - 24 

PV - 
8 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475243
,37 

364373,
23 

919,19 917,
56 

0,00 

TUB
O - 7 

1,0
0 1,63 1,63 

L:1,00 
TUB

O - 14 

  RAM
AL - 18 

  RAM
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AL - 37 

  RAM
AL - 38 

  RAM
AL - 19 

BL - 
20 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475178

,48 
364342,

97 
917,68 916,

58 
0,00 RAM

AL - 25 
0,7

5 1,10 0,82 

L:0,75 

BL - 
21 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475173
,46 

364350,
84 

917,52 
916,

42 
0,00 

RAM
AL - 26 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
9 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475180
,16 

364353,
9 

917,40 915,
77 

0,00 

TUB
O - 8 

1,0
0 1,63 1,63 

L:1,00 
TUB

O - 9 

  
RAM

AL - 25 

  RAM
AL - 26 

PV - 
10 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475218

,93 
364385,

18 
917,28 915,

65 
0,00 TUB

O - 17 
1,0

0 1,63 1,63 

L:1,00 

BL - 
22 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475302
,19 

364377,
01 917,01 

915,
91 0,00 

RAM
AL - 5 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 
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BL - 
23 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475257
,38 

364405,
44 916,84 

915,
74 0,00 

RAM
AL - 21 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
24 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475266

,5 
364405,

13 
916,65 915,

55 
0,00 RAM

AL - 20 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
25 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475209
,03 

364385,
55 

916,51 
915,

41 
0,00 

RAM
AL - 39 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
11 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475265

,96 
364412,

22 
916,37 

914,
74 

0,00 

TUB
O - 14 

1,0
0 1,63 1,63 

L:1,00 
TUB

O - 15 

  RAM
AL - 20 

  RAM
AL - 21 

BL - 
26 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475201

,89 
364383,

38 
916,16 915,

06 
0,00 RAM

AL - 27 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
27 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475298
,29 

364386,
29 916,01 

914,
91 0,00 

RAM
AL - 6 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 
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BL - 
28 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475194
,04 

364386,
36 915,94 

914,
84 0,00 

RAM
AL - 28 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
29 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475206

,18 
364395,

9 
915,88 914,

78 
0,00 RAM

AL - 40 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
12 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475202

,84 
364393,

05 915,81 
914,

04 0,00 

TUB
O - 9 

1,0
0 1,77 1,77 

L:1,00 TUB
O - 17 

  
TUB

O - 18 

  
RAM

AL - 27 

  RAM
AL - 28 

  
RAM

AL - 39 

  
RAM

AL - 40 

BL - 
30 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475106
,46 

364294,
4 

915,27 
914,

14 
0,00 

RAM
AL - 12 

0,7
5 1,13 0,85 

L:0,75 

PV - 
13 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475304

,98 
364389,

86 915,03 
913,

40 0,00 

TUB
O - 2 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 

TUB
O - 3 

  
RAM

AL - 5 
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  RAM
AL - 6 

PV - 
14 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475280

,13 
364436,

69 914,60 
912,

76 0,13 

TUB
O - 15 

1,0
0 1,84 1,84 L:1,00 

TUB
O - 16 

  RAM
AL - 22 

BL - 
31 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475233
,09 

364423,
84 914,46 

913,
36 0,00 

RAM
AL - 43 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
33 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475279

,32 
364441,

06 
914,38 913,

28 
0,00 RAM

AL - 22 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
32 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475235
,34 

364431,
78 914,38 

913,
28 0,00 

RAM
AL - 44 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
15 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475230

,07 
364429,

89 914,26 
912,

63 0,00 

TUB
O - 19 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 

RAM
AL - 43 

  RAM
AL - 44 

BL - 
34 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475091
,44 

364295,
73 913,69 

912,
58 0,00 

RAM
AL - 13 

0,7
5 1,11 0,83 

L:0,75 
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PV - 
16 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475094
,67 

364296,
58 

913,56 904,
05 

0,00 

TUB
O - 5 

1,0
0 9,51 9,51 

L:1,00 
TUB

O - 23 

  
RAM

AL - 12 

  RAM
AL - 13 

BL - 
35 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475111
,32 

364317,
28 913,19 

912,
09 0,00 

RAM
AL - 29 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
17 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475114
,72 

364331,
19 

913,12 911,
49 

0,00 

TUB
O - 10 

1,0
0 1,63 1,63 L:1,00 RAM

AL - 29 

  RAM
AL - 30 

BL - 
36 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475109

,72 
364330,

67 
913,07 911,

97 
0,00 RAM

AL - 30 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
18 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475287
,6 

364445,
77 

913,00 906,
89 

0,00 

TUB
O - 16 

1,0
0 6,11 6,11 

L:1,00 
TUB

O - 22 

BL - 
37 

Retangu
lar C:1,00 Concreto 

7475173
,03 

364412,
11 912,84 

911,
72 0,02 

RAM
AL - 42 

0,7
5 1,12 0,84 
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L:0,75 

BL - 
38 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475168
,29 

364405,
47 

912,77 
911,

65 
0,01 

RAM
AL - 41 

0,7
5 1,12 0,84 

L:0,75 

PV - 
19 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475144

,8 
364383,

11 
912,47 

910,
84 

0,00 

TUB
O - 10 

1,0
0 1,63 1,63 

L:1,00 
TUB

O - 11 

  RAM
AL - 31 

  RAM
AL - 32 

BL - 
39 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475146

,5 
364378,

01 
912,42 911,

32 
0,00 RAM

AL - 31 
0,7

5 1,10 0,82 

L:0,75 

BL - 
40 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475140
,22 

364383,
43 

912,41 
911,

31 
0,00 

RAM
AL - 32 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
41 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475161
,15 

364403,
3 912,22 

911,
12 0,00 

RAM
AL - 33 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
42 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475200
,9 

364448,
74 

912,16 
911,

05 
0,00 

RAM
AL - 46 

0,7
5 1,11 0,83 

L:0,75 
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PV - 
20 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 7475162
,1 

364412,
97 

912,09 910,
00 

0,00 

TUB
O - 12 

1,0
0 2,09 2,09 

L:1,00 
RAM

AL - 33 

  
RAM

AL - 34 

  RAM
AL - 41 

  RAM
AL - 42 

  
TUB

O - 11 

  
TUB

O - 18 

BL - 
43 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475157
,31 364413 912,03 

910,
92 0,01 

RAM
AL - 34 

0,7
5 1,11 0,83 

L:0,75 

BL - 
44 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475190

,89 
364444,

48 
912,00 910,

90 
0,00 RAM

AL - 45 
0,7

5 1,10 0,83 

L:0,75 

BL - 
45 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475183
,75 

364442,
31 

911,68 
910,

58 
0,00 

RAM
AL - 35 

0,7
5 1,10 0,82 

L:0,75 

PV - 
21 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475184

,81 
364452,

17 911,60 
909,

77 0,00 

TUB
O - 12 

1,0
0 1,83 1,83 L:1,00 

TUB
O - 13 

  
TUB

O - 19 
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  RAM
AL - 35 

  
RAM

AL - 36 

  
RAM

AL - 45 

  RAM
AL - 46 

BL - 
46 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475179
,84 364452 911,54 

910,
44 0,00 

RAM
AL - 36 

0,7
5 1,10 0,82 

L:0,75 

BL - 
47 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475322
,56 

364428,
43 

908,01 
906,

91 
0,00 

RAM
AL - 8 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
22 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475212
,03 

364490,
16 908,00 

906,
37 0,00 

TUB
O - 13 

1,0
0 1,63 1,63 

L:1,00 

BL - 
48 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 

7475330
,52 

364426,
39 

907,65 
906,

55 
0,00 

RAM
AL - 7 

0,7
5 1,10 0,83 

L:0,75 

PV - 
23 

Retangu
lar 

C:1,00 

Concreto 
7475332

,57 
364437,

54 
905,97 

903,
70 

0,00 

TUB
O - 3 

1,0
0 2,27 2,27 

L:1,00 
TUB

O - 4 

  TUB
O - 22 

  RAM
AL - 7 
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  RAM
AL - 8 

PV - 
24 

Retangu
lar 

C:1,00 
Concreto 7475345

,38 
364451,

6 
902,83 901,

21 
0,00 TUB

O - 4 
1,0

0 1,62 1,62 

L:1,00 
ALA 
- 34 

Outros ,,, ,,, 7475076
,46 

364270,
75 

898,90 NaN 897,
73 

TUB
O - 23 

      

TOTAL 91,59 
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5 – CONTROLE TECNOLÓGICO 

Para fins de controle tecnológico será realizado constantemente ensaios laboratoriais 

dos solos. 

Determinado pelas normas: NBR 6457 – “Amostras de Solo – Preparação para Ensaios 

de Compactação e Ensaios de Caracterização”; NBR 6459 – “Solo – Determinação do 

Limite de Liquidez”; NBR 7184 – “Solo – Determinação do Limite de Plasticidade – 

Método de ensaio”; NBR 7181 – “Solo – Análise Granulométrica”; NBR 7182 – “Solo – 

Ensaio de Compactação”; DNER-ME 092/94 – “Solo – determinação aparente “in situ”, 

com emprego do frasco de areia”; NBR 9895 – “Solo – Índice de Suporte Califórnia (ISC) 

– Método de ensaio” 

Os relatórios deverão ser entregues mensalmente e uma cópia deverá ser mantida no 

canteiro de obras para disponibilidade do fiscal do contrato e serão parte integrante e 

fundamental da medição parcial, em caso da falta do documento não será executada 

medição de obra. 

 

 

 

Extrema, 21 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

ADAILSON DE MOURA LOPES 
Engenheiro Civil- CREA 5070556471 
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ANEXO V 

Cronograma Físico-Financeiro 

(Arquivo próprio em PDF) 

 

(...) 

(...) 

(...) 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA 

 
 
Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 

12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão 

cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou 

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 

ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste 

contrato, ou de outra forma a ele não relacionada. 

 
Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de 

alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os 

atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da 

sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano 

causado, até o limite do patrimônio transferido. 

 
Parágrafo segundo – As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do 

respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos 

previstos nesta Lei, restringindo–se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa 

e reparação integral do dano causado. 

 
EXTREMA, de de . 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 
 
 

[Para as compras e contratações que não exijam a elaboração de instrumento contratual, na forma da legislação pertinente, as 

partes deverão firmar a declaração de responsabilização civil e administrativa com a seguinte redação:] 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA 
 
 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
[denominação/razão social da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº , por intermédio de seu(sua) representante 

legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade nº e 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº , DECLARA, para 

fins do disposto no item do Edital de n°    /     _ e sob as penas da lei, se comprometer a atuar 

de forma ética, íntegra, legal e transparente, e está ciente de que nenhuma das partes poderá 

oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer 

a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por 

meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto desta contratação, ou de outra forma 

a ele não relacionada, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013. 

 
DECLARA ainda estar ciente de que a responsabilidade da pessoa jurídica subsiste nas 

hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, 

abrangendo as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas para o 

contrato, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, 

quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e 

reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido. 

EXTREMA, de de . 
 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 
 
Para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu 

representante, declara não possuir em seu quadro societário cônjuge,  companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes 

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos 

na linha hierárquica da área encarregada da contratação. 
 

EXTREMA, de de . 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                       SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

60 
 

 
ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO - E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 
 
 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

[endereço da sociedade empresarial] 
 
 
 
DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros 

funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da 

Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses. 

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de 

órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria. 

 

 
EXTREMA, de de . 

 
 
 
 
 

 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO REF. EMPREGO DE MENOR 

 
 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
 

À Prefeitura Municipal de Extrema 

 Ref. Licitação n° ________/2024 

 

     [denominação/razão social da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o n°   ,   por   intermédio   do   seu(sua)   

representante   legal   o(a)   Sr.(a)   , portador(a) da carteira de 

identidade n°     e   inscrito(a)   no   Cadastro   de   

Pessoas   Físicas   –   CPF sob   o   n°   , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

Ressalva: (  ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
 

EXTREMA, de de . 
 
 
 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 

 

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que 

atendemos aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei. 

Considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS, 

sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

 

 
EXTREMA, de de . 

 
 
 
 
 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63 IV, 
DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

 
[endereço da sociedade empresarial] 
 

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

 

 
EXTREMA, de de . 

 
 
 
 
 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
(em papel timbrado da empresa) 

 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

[endereço da sociedade empresarial] 

Em atendimento à previsão legal contida no art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021, 

  [nome completo do representante legal da empresa], 

DECLARO que o(a) Sr(a).           [nome 

completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa, 

realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local 

ou equipamento visitado], acompanhado do respectivo responsável, tendo tomado ciência de 

todas as condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação 

na modalidade , n°     /      , as quais serão consideradas quando da elaboração  da 

proposta que vier a ser apresentada. 

EXTREMA, de de . 
 
 
                                                              Agente Público 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 
 
 

Profissional indicado pela Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

Representante Legal da Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XIII 
MODELO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 
 
 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 
 
[denominação/razão social da sociedade empresarial] 

 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n° . 

[endereço da sociedade empresarial] 
 
 
 

Informamos que as instalações dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas 

ao cumprimento do contrato objeto desta licitação estão localizadas na 

  [endereço das instalações], acompanhando 

a presente declaração cópia do respectivo Alvará de Funcionamento. 

 
 

EXTREMA, de de . 
 
 
 

 

CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 
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ANEXO XIV 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA 
DE PROCEDÊNCIA LEGAL. 

 

 

(em papel timbrado da empresa)  

[denominação/razão social da sociedade empresarial]  

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n°__________________.  

[endereço da sociedade empresarial] 

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que, para a execução do objeto deste 

Contrato, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira que tenham 

procedência legal.  

Extrema, _____ de ___________________de _______.  

 
 
 
______________________________________________________  
CONTRATADA  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
(Nome, cargo e carimbo da empresa)  
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ANEXO XV 

MODELO DE PROPOSTA  

 
 

Cidade, _______ de ______________ de 2024. 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA 

EXTREMA - MG  

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/20243 

Após analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteúdo, propomos 

executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preço global, no valor a seguir: 

O preço global proposto para os serviços é de R$ 

_______________________________________) conforme planilha de preços e serviços anexa. 

O prazo máximo para execução dos serviços é de ............... (....................................) dias 

corridos a partir da ordem de serviço. 

 A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data. 

 

 

 

Ass.:__________________________ 
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ANEXO XVI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

 
(em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovação junto ao(à) [órgão ou entidade 

licitante], que o pagamento dos salários e dos respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 

securitários (competência mês / ano ) referentes aos empregados vinculados à execução do objeto contratado 

por meio da Concorrência Eletrônica n°   /  regularmente quitados. 

 

Conforme previsto no item____ do edital da Concorrência Eletrônica n°___/________, encaminho em anexo 

o comprovante de pagamento das guias de FGTS e INSS relativas ao mês de    mês /   ano . 

 
 
Extrema, de de . 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                       SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

69 
 

ANEXO XVII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 
 

Ref.: Concorrência Eletrônica n.º 02/2024          
 
Prezados Srs.,  
.................................................................. (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob n° 
................................., sediada à Rua, Av. ............................, n° ....., Bairro ..........., Cidade ..........., 
Estado ......, por seu representante legal, abaixo assinado, declara que cumpre as normas relativas à 
saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à legislação pertinente.    
...................., ... de .................. de 2024. 
 
 
Nome do Representante Legal  
Função, RG e CPF      
 
 
 
 
 
(HABILITAÇÃO) 
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ANEXO XVIII 

 

PROJETOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


