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PREAMBULO

Processo n.°

Fundamento Lei Federal n° 14.133/2021.
Legal:

. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E|
Objeto: MAO DE OBRA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA|
PARA CONTINUIDADE CONSTRUCAO DE TRES UNIDADES BASICA DE
SAUDE (UBS) NOS BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI E
CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO DO MORBIDELLI, EXTREMA -

MG.
Critério de
Julgamento: MENOR PRECO
Execuciao: POR EMPREITADA GLOBAL
Data: 07/05/2024
Horario: 09h00min.
Local de Plataforma ammlicita
Realizacao:

1. INTRODUCAO

1.1— O MUNICIPIO DE EXTREMA, tornapitblico que fara realizar licitagdo, sob a
modalidade d¢ CONCORRENCIA PUBLICA, pormeio eletronico, pelo critério de
julgamento menor prego, para a realizacao,sob o regime de Empreitada por Preg¢oGlobal,
das obras e/ou servicos de engenharia devidamente descritos, caracterizados e especificados
no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na

Descri¢ao dos Servicos,no Escopo dos Servigcos ou no Memorial Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislagcdo aplicavel a espécie, especialmente
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pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar

Federal n® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo
Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n® 8.078/90, bem como pelos
preceitos de Direito Publico, pelas disposicdes deste Edital e de seus Anexos, normas que as

licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente.

1.3 — A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletronico, sendo
utilizado o Sistema AMMLICITA, disponibilizado e processado no enderego eletronico
https://www.ammlicita.og.br, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo
providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes indicado, para
obtencdo da chave de identificacdo e da senha, antes da data determinada para a realizagao

da Concorréncia Eletronica.

1.4 — As retificacoes do Edital obrigarao todas as licitantes e serdo divulgadas pelos mesmos

meios de divulgacao do Edital.

1.5 — A licitagao que € objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada por razdes
de interesse publico, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamacao ou indenizagdo

por estes motivos.

1.6 — As licitantes interessadas poderao obter o presente Edital e seus anexos nos enderecos

eletronicos https:/www.pncp.gov.br e www.extrema.mg.gov.br/imprensaoficial/licitacoes.

1.7 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio serdo enviados ao
Agente de Contratagdo, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao
publica, por meio  eletronico, enderecado  ao correio  eletronico

decol@extrema.mg.gov.br.

1.7.1 — O Agente de Contratacao respondera aos pedidos deesclarecimentos no prazo de no

prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimentodo pedido, e podera requisitar

-
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subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos. As respostas aos

pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema evinculardo os participantes e a

Administragao.

1.8 — Os interessados poderao formular impugnagdes até 3 (trés) dias uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica por meio eletronico, enderecado ao correio eletronico:

decol@extrema.mg.gov.br”.

1.8.1 — Cabera ao Agente de Contratagao, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo do
edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da

data de recebimento da impugnagao.

1.8.2 — A impugnacdo possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisdo final da

autoridade competente.

1.8.3 — Acolhida a impugnagdo contra o edital, serd definida e publicada nova data para

realizagdo do certame.

1.9 — A licitagdo ndo prosseguird nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnacdes existentes. Oferecida a resposta da
Administragdo, a sessdo de recebimento das propostas sera realizada nos prazos indicados
nos itens 1.7.1. ou 1.8.1., conforme o caso, no mesmo horario e local, salvo quando houver
designagao expressa de outra data pelo Agente de Contratagao a serdivulgada pelos mesmos

meios de divulgacao do Edital.

2. AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DA LICITACAO

2.1 Autoriza¢do do Ordenador de Despesas, Sr. Tailon Alexand de Camargo constante do

Processo Administrativo n® 109/2024.

-
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3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITACAO

3.1 — No dia 07 de maio de 2024, as 9h, o Agente de Contratagdo iniciara a sessao publica
da CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 009/2024, no endereco eletronico

https://www.ammlicita.org.br.

3.2 — No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, serd adiada para o
primeiro dia 1util posterior, no mesmo horario e local, salvo designacdo expressa de outra
data pelo Agente de Contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagdo do

Edital.

4. OBJETO

4.1 — O objeto do presente Contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA CONTINUIDADE CONSTRUCAO DE
TRES UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) NOS BAIRROS DO BARREIRO,
RODEIO E MORBIDELLI E CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO BAIRRO DO
MORBIDELLI, EXTREMA-MG., sob regime de Empreitada por Preg¢o Global,
conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia (Anexo I), do Escopo dos

Servigos e do Memorial (Anexo IV) do processo administrativo n® 109/2024.

4.2 Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da
licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual ogual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratagao.

5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisi¢ao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte

dotacdo or¢amentaria:

Orgio SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Ficha - Fonte Funcional Programdtica Elemento de Despesa Unid. Or¢camentdria Valor Total

-
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00590- .
02008001.1030100071.014.44905100000.15000001002 | OBRAS E INSTALACOES | SECRETARIAMUNICIPAL DESAUDE | 345872111
15000001002

01176-
02013001.2369500042.229.44905100000.15000000000 | OBRAS E INSTALACOES | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 303 864,01

15000000000

5.2 — O demonstrativo contendo o orcamento estimado, sob a forma de Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios, encontra-se no (Anexo III), totalizando a importancia de
RS 3.762.585,13 (trés milhdes setecentos e sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e
cinco reais e treze centavos). O orcamento estimado tem por base valores obtidos da
Planilha Referencial de Precos Unitarios para Obras de Edificacio e Infraestrutura da
tabela da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais —
SETOP/MG — Regiao Sul — Agosto/2023 e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices para a Construcio Civil — SINAPI — Dezembro/2023 e SUDECAP —
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital — Outubro/2023, aplicado ao valor

BDI = 28,71 % (vinte e oito, virgula setenta e um por cento).
6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento da presente licitacdo € o de menor preco global ¢ o
critério de aceitabilidade de pregos unitdrios maximos sdo aqueles indicados na Planilha

Orgamentaria.

7. PRAZOS

7.1 — O Contrato vigorara a partir da assinatura at¢ 08 (oito) meses, contados dadata
estabelecida no memorando de inicio, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-

Financeiro (Anexo V).

7.1.1 — O prazo para o inicio das obras e/ou servigos sera de 20 (vinte) dias contados do

recebimento do memorando de inicio.

7.2 — O prazo de execugdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado ou alterado nos

-
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termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,

contados da data da realizacao da licitagao.

7.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagao para
assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo

liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 — Para a participacao nesta licitacdo € necessario que o interessado esteja credenciado

junto ao provedor do sistema (https://www.ammlicita.org.br).

8.1 — Poderao participar da presente licitagao todas as microempresas e empresas de pequeno
porte interessadas que comprovarem possuir os requisitos de qualificacdo exigidos neste
Edital e que estejam credenciadas junto ao Provedor do  Sistema

(https://www.ammlicita.org.br).

8.2 — Para participagao na Concorréncia Eletronica, a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua

proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

8.3 — A participagdao no certame estd condicionada, ainda, a que o interessado, ao acessar
inicialmente o ambiente eletronico de contratagdes, declare, nos campos proprios, que
inexiste qualquer fato impeditivo de sua participagdo no certame ou de sua contratagdo, que
conhece e aceita o regulamento do sistema de compras eletronicas relativo a Concorréncia

Eletronica e que se responsabiliza pela origem e procedéncia dos bens que cotar.

8.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia

Eletronica por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagao da

-
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senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao credenciada

como sua representante.

8.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante, em cada

Concorréncia Eletronica.

8.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condicdes e

obrigacdes inerentes ao certame.

8.7 —Nao serdo admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo
e nas condi¢des do impedimento, e as declaradas inidoneas pela Administragdo Direta ou
Indireta, assim como as empresas e/ou seu socio majoritario que tenham sido apenados com
proibi¢do de contratar com a Administragdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n°

8.429/1992 e alteracdes posteriores.

8.8 — Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razao da natureza do

objeto do presente certame.

8.9 — Sera permitida a participacdo em consorcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de
compromisso de constitui¢ao de consdrcio, subscrito por todas elas, indicando a empresa
lider, que sera responsavel principal, perante a Prefeitura Municipal de Extrema — MG., pelos
atos praticados pelo Consdrcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria estabelecida na
alinea (d). Por meio do referido instrumento a empresa lider tera poderes para requerer,

transigir, receber e dar quitacao.

(b) apresentacdo conjunta, mas individualizada, da documentacdo relativa a habilitagdo
juridica, a qualificagdo técnica, a qualificacdo econdmico—financeira, a regularidade fiscal e

a regularidade trabalhista. As consorciadas poderdo somar seus quantitativos técnicos e
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econdomico—financeiros, estes ultimos na propor¢ao da respectiva participa¢ao no Consorcio,

para o fim de atingir os limites fixados neste Edital relativamente a qualificagdo técnica e
econdmico—financeira. Nao serd admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e

endividamento, para fins de qualificacdo econdmico—financeira;

(c) as empresas consorciadas ndo poderdo participar da licitacdo isoladamente, nem por

intermédio de mais de um consorcio;

(d) as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em

consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execugdo do Contrato;

(e) o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constitui¢do

e registro antes da celebragdao do Contrato.

8.10 — As operagdes societarias promovidas por sociedades empresariais isoladamente ou

por aquelas participantes de consorcio ou as alteragdes de composicao de consorcio deverdo

ser submetidas a analise da Prefeitura Municipal de Extrema — MG., para aferi¢do da
manutenc¢do das condi¢des de habilitagdao ou verificagdo de suas implicagdes com o objeto
do Contrato, que podera ser extinto em qualquer hipotese de prejuizo ou elevacao de risco

para o seu cumprimento.

8.10.1 — A substituicdo e o ingresso de consorciado deverd ser expressa € previamente
autorizada pela Prefeitura Municipal de Extrema — MG. e serd condicionada a
comprovagdo de que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos exigidos para
habilitacdo juridica e de regularidades fiscal, social e trabalhista, além da comprovagao de
que o consorcio mantém, no minimo, os quantitativos originarios para efeito de habilitagdo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico—financeira apresentados

a ocasido do certame.

8.11 — Nao sera permitida a participacdo de licitantes cujos dirigentes, gerentes, s6cios ou
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componentes do seu quadro técnico sejam servidores da Administragdo Direta ou Indireta

do Municipio, ou que o tenham sido nos tltimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data
desta licitacdo. Serd vedada também a participacdo de licitantes que possuam em seus
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da
Administracdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo

apresentar declaracao de atendimento a tal requisito.

8.12 — Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham participado da
elaboracdo do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta licitagdo, bem como aquelas cujo
quadro técnico seja integrado por profissional que tenha atuado como autor ou colaborador

do Termo de Referéncia.

8.13 — Nao sera permitida a participagcdo de licitantes que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.14 — Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal

n°® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do art. 14 da Lei Federal n

14.133/2021.

8.15 — Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes anédlogas as de escravo ou por

contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

8.16 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar documentos

-
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equivalentes, visando a habilitacdo, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo

federal.

8.16.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de consorcio,
deve informar enderego de representante em territorio brasileiro, com poderes para receber

intimagao e citagdo, bem como endereco eletronico para comunicagdes.

8.17 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condigdes e

obrigacdes inerentes ao certame.

8.18 — E vedada a participagio do orgdo ou entidade promotora da licitagdo em mais de uma
ata de registro de pregos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver
participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo

previsto no respectivo edital.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do

Fornecedor”, disponibilizado no enderego eletronico https://www.ammlicita.org.br.

9.1.1 — O credenciamento dar—se—a pela atribui¢do de chave de identificagao e senha, pessoal

e intransferivel, para acesso ao Sistema AMM LICITA.

9.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.
9.1.3 — O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilizagdo legal da
licitante e do seu representante legal, além da presuncdo de sua capacidade técnica para

realizar transagdes inerentes a Concorréncia.

9.1.4 —E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagdo da senha de acesso, inclusive

-
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qualquer transacdo efetuada diretamente ou por representante, nao sendo cabivel ao

Provedor do Sistema ou a Prefeitura Municipal de Extrema — MG., promotor da presente
licitagdo, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda

que por terceiros.

9.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

10. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E DA DOCUMENTACAO

10.1 — Apods a divulgacdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdo
exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sessdo publica prevista no item 3.1., ¢ documentagao

técnica/certificagdo do bem/produto, quando exigida no Termo de Referéncia.

10.1.1 — A etapa de que trata esse item sera encerrada com a abertura da sessao publica.

10.1.2 — As propostas de preco serdo ofertadas com base no valor global do objeto

licitado.

10.2 — As licitantes poderdao retirar ou substituir suas propostas € os documentos de
habilitacdo inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica da presente licitagdo, no

dia e horario previstos no item 3.1.

10.2.1 — Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

10.2.2 — Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital e j& apresentados, serdo encaminhados pelo licitante

melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, em formato digital, nos termos

-
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do item 12.4.2.

10.2.3 — O Agente de Contratacao podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisao fundamentada, registrada em

ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuird validade e eficcia para fins de classificacao.

10.2.4 — Na hipoétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 10.2.3, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)

horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.2.5 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo de procedimentos de

negociagao e julgamento da proposta.

10.3 — No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns),
incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitacao,
constituindo obrigacio da CONTRATADA o pagamento dos salarios de todos os seus
empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem
como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do contrato,
inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitagdo e quaisquer
despesas extras e necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao

cumprimento do objeto desta licitagao.

10.4 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de contribuicao
previdenciaria, na forma do item anterior, sera considerado apenas para efeito de comparagao
com o valor das propostas apresentadas pelas demais licitantes, no momento do seu

julgamento.

10.4.1 — O valor devido titulo de contraprestacao pela execugao das obras e/ou servigos sera
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obtido mediante a dedugao do valor total da proposta do montante do valor devido a titulo

de contribui¢do previdenciaria, o qual devera ser recolhido a entidade competente, na forma

da legislagao.

10.4.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao, utilizagao,
reposicdo, depreciacdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores
vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser considerados para a definicio do menor

dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme disposto em regulamento.

10.5 — Nenhuma reivindica¢dao para pagamento adicional sera considerada se decorrer de
erro ou ma interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital. Considerar—se—4 que os pregos

propostos sdo completos e suficientes para pagar todo o objeto contratado.

10.6 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada aos precos
ofertados na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no curso da sessdo publica,

quando solicitada a fazé—lo pelo Agente de Contratagao.

10.7 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacao das suas propostas.
A Prefeitura Municipal de Extrema, em nenhuma hipdtese, serd responsavel por tais custos,

quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ouos seus resultados.

10.8 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
a sessdo publica da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

de sua desconexdo.

10.9 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que
queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal n°
123/2006, devera manifestar, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos previstos no referido diploma legal,especialmente no seu art. 3°, sob as penas da

lei, em especial do art. 299 do Cddigo Penal.

-
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10.9.1 — A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte ndo conduzird ao seu afastamento da licitacdo, mas tdo somente

dos beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

10.9.2 — A declaragao falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa
de pequeno porte implicard a sua inabilitacdo quando a falsidade for constatada no curso do

certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

11.1 — A partir do horério previsto no edital, a sessdo publica na internet serd aberta pelo

Agente de Contratagdo com a utilizagdo de sua chave de acesso e senha.

11.1.1 — Os licitantes poderdo participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizag¢do

de sua chave de acesso e senha.

11.1.2 — O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratagdo e os licitantes.

11.2 — O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara

aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto nao atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

C) que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado
para a contratagao;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias do Edital;

f) que apresentem prego baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

-
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g) que por agao da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua identificagao;

h) que nao tenha indicado a marca dos produtos cotados;
1) cujo objeto esteja desacompanhado da documentagdo técnica/certificacdo exigida no

Termo de Referéncia.

11.3.1 — A desclassificagdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,

acompanhado em tempo real por todos os participantes.

11.3.2 — Para efeito de avaliacao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos € os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de precos unitirio e global fixado neste edital, conforme as

especificidades do mercado correspondente (art. 59, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

11.3.3 — Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, conforme o § 4° do art. 59

da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.3.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo

com a Lei Federal n® 14.133/2021.

11.4 — Apos a andlise das propostas de preco sera divulgada nova grade ordenatéria pelo
sistema contendo a relagdo com as propostas classificadas e aquelas desclassificadas

mediante decisao motivada do Agente de Contratagao.

11.5 — O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de

Contratagdo, sendo que somente estas participardo da etapa de lances.

11.6 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema eletronico para

os autores das propostas classificadas.

-
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11.7 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletronica sera adotado o modo de disputa

aberto.

11.8 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada

do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.

11.9 — As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as

regras de aceitacao pertinentes.

11.9.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado
e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 1.000,00 (um mil reais)
de diferenca de valores, que incidira tanto emrelagdo aos lances intermediarios, quanto em

relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.9.2 — Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

11.9.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da detentora do lance.

11.9.4 — Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacdo
devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratagdo, sujeitando—se a licitante as

penalidades previstas no item 21 deste edital.

11.10 — A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apos isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dois ultimos

minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

11.10.1 — A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
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ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,

inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.10.2 — Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada

automaticamente.

11.10.3 — Encerrada a sessao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o Agente de
Contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio

de lances, em prol da consecu¢do do melhor preco, mediante justificativa.
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

12.1 — Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério do menor prego
global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances
da concorréncia eletronica, tenha apresentado lance(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou

inferior(es) ao(s) previsto(s) “para cada lote” na estimativa orgamentaria (Anexo III).

12.1.1 — Caso ndo venham a ser ofertados lances, sera considerada vencedora a licitante que,
ao final da etapa competitiva da concorréncia eletronica, tenha apresentado proposta(s)
cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s) “para cada item’ na

estimativa or¢amentaria (Anexo III).

12.2 — Seré assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as
microempresas € empresas de pequeno porte em relacao aquelas empresas que ndo detenham

essa condicao.

12.2.1 — Apenas apos a classificacdo das propostas, as licitantes que se enquadrem como
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n°
123/2006, poderao manifestar esta condi¢do, sendo proibido, sob pena de exclusdo deste

procedimento, identificarem—se como tal antes do momento determinado neste subitem.

-
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12.2.2 — Serdao consideradas em situacdo de empate as propostas apresentadas pelas
microempresas € empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até 10% (dez por cento)

aquela considerada mais bem classificada.

12.2.3 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar proposta de prego inferior aquela até entdo considerada a melhor oferta no prazo

maximo de 5 (cinco) minutos, apds o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusao;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente proposta de

preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

c¢) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta de
preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatéria, as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem na situagdo de empate antes prevista, para o

exercicio de igual direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte que se enquadrem na situacdo de empate antes prevista, sera
convocada primeiro para apresentar melhor oferta aquela que tenha tido o seu ultimo lance

recebido e registrado em primeiro lugar.

12.2.4 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ter sua proposta
considerada a mais bem classificada pelo critério de desempate, o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente mais bem classificada do certame.

12.2.5 — Somente haverd aplicacdo do disposto nos itens acima quando a proposta

originalmente mais bem classificada do certame ndo tiver sido apresentada por
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microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observancia do direito de
preferéncia disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de microempresas ou empresas de
pequeno porte em situacdo de empate, serd realizada disputa final entre os licitantes

empatados, que poderao apresentar novo lance fechado.

12.3.1 — Na hipotese de o disposto no item 12.3 nao ser suficiente para solucionar o empate,
serdo observados, quanto as propostas em situagao de empate, os demais critérios e

preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.4 — Apds o encerramento das etapas anteriores, o Agente de Contratacdo deverd
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta a licitante mais bem classificada para
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo

negociar condigoes diferentes daquelas previstas em edital.

12.4.1 — A negociagdo sera realizada por meio do sistema e poderéa ser acompanhada pelos

demais licitantes.

12.4.2 — Haver4 um prazo de horas (minimo de duas horas), contado da solicitagdo do Agente
de Contratagdo no sistema, para envio da proposta, e se necessario, dos documentos
complementares, conforme o item 10.2.2, adequada ao ultimo lance ofertado apods a

negociagao.

12.5 — O Agente de Contratacdo anunciara a licitante detentora da proposta ou do lance de
menor valor, imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou,
quando for o caso, apos negociagao e decisao pelo Agente de Contratacao acerca da aceitagao

da proposta ou do lance de menor valor.

12.6 —Nas hipdteses em que se configurarem precos inexequiveis, o Agente de Contratagdo

-



Geréncia de Compras e Licitagdes

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(85) 34354504 | (85 3435.4307 | (8% 3435.3315

PREFEITURA DE 00 Www.extrema.mg.gov.br

EXTREMA Insvagie e Geslaw de Resulladss

e sua Equipe de Apoio, por meio de diligéncia, poderdo averiguar se a oferta da licitante ¢

viavel, dando—lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos
insumos coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis com

a execug¢do do objeto licitado.

12.7 — A Prefeitura Municipal de Extrema podera requisitar, a qualquer momento, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, demonstragdo(des) do(s) servico(s) objeto da

presente licitagdo, na forma do Termo de Referéncia.

12.7.1 — Durante a licitagdo, em caso de divergéncia entre as referidas demonstragdes e as

especificacdes deste Edital e/ou do Termo de Referéncia, as propostas serdo desclassificadas.

12.7.2 — Na hipotese de nao realizagdo ou de rejeicao da demonstracao apresentada pelo
primeiro colocado, serdo convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificagdo

provisoria.

12.8 — Na hipotese de desclassificagdo de todas as propostas, o Agente de Contratacao
podera fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias tuteis para apresentagdo de outras propostas,

corrigida das causas de sua desclassificacao.

12.9 — Encerradas as negociagdes e considerada aceitavel a oferta de menorvalor, passara

o Agente de Contratagdo ao julgamento da habilitacao observando as seguintes diretrizes:

a) O Agente de Contratacdo devera efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS, de modo a ndo admitir a permanéncia, no certame, de licitante
declarada suspensa de participar em licitagdes, impedida de contratar com a Administracao

ou declarada iniddnea.

b) O Agente de Contratacdo verificard o atendimento das condi¢desde habilitagdo da licitante

detentora da oferta de menor valor, por meio de consulta on line ao Sistema de

-
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Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como apreciara a documentagao

complementar descrita no item 13 deste edital;

c) Caso os dados e informagdes existentes no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ndo atendam aos requisitos estabelecidos no item 13 deste edital, o
Agente de Contratacdo verificard a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou

falhas mediante consultas efetuadas por outros meios eletronicos quejulgar adequados;

c.1) Essa verificacao sera registrada pelo Agente de Contratagdo na ata da sessao publica,
devendo ser anexados aos autos do processo administrativo respectivo os documentos obtidos

por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(ao) remeter sua documentacao de habilitagdo em arquivo unico
compactado, nos termos do item 10.1. Na hipdtese de necessidade de envio de documentos
complementares ap6s o julgamento da proposta, os documentos serdo enviados em formato

digital, via Sistema AMMLICITA, observado o item 12.4.2.

e) O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica pelo prazo que fixar para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento que trata o item 10.2.3. A sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte

e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

f) A Administragio ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
equipamentos ou meios eletronicos de consulta no momento da verificagdo a que se refere a
alinea “b”. Na hipdtese de ocorrer essa indisponibilidade, a licitante serd inabilitada,

mediante decisdo motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, a licitante

sera habilitada e declarada vencedora do certame.

12.10 — Se a oferta ndo for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado para a

-
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contratagdo no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a habilitagdo, o

Agente de Contratagao examinara a oferta subsequente na ordem de classificagao, negociara
com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as
condi¢des de habilitagdo e, assim, sucessivamente, até a apuragdo de uma oferta aceitavel

cujo autor atenda aos requisitos de habilitagcdo, caso em que sera declarada vencedora.

12.10.1 — Na hipotese de contratagdo de servigos comuns em que a legislagdo ou o edital
exija apresentacdo de planilha de composi¢do de precos, essa deverd ser encaminhada
exclusivamente via sistema, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, nos

termos do item 12.4.2.

12.10.2 — Na hipotese do art. 61, §1° da Lei Federal n® 14.133/2021, o Agente de
Contratagdo, apds negociar com os demais licitantes, na ordem de classificagao, decidira
sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso positivo, observara quanto a verificagdo e

comprovagao da habilitacdo, o procedimento previsto no item 12.9.

12.11 — Na hipétese de inabilitacdo de todas as licitantes, o Agente de Contratagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias tteis para apresentagdo de nova documentagao, corrigida das

causas de suas inabilitagoes.

12.12 — Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada em que estardo registrados todos os
atos e ocorréncias do procedimento, a qual serd disponibilizada para consulta no endereco

eletronico https://www.ammlicita.org.br.

12.13 — Encerrada a sessdo publica, a licitante declarada vencedora devera apresentar, a
Pefeitura Municipal de Extrema, a documentagao de habilitagdo antes encaminhada por
meio do Sistema AMMLICITA em via fisica, no prazo de 2 (dois) diastteis. Os documentos
exigidos para a habilitacdo poderdo ser apresentados no original ou em copia reprografica
autenticada em ambos os lados, frente ¢ verso, se este ultimo contiver notagdes ou outras
informacdes relevantes, rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e

acompanhados das respectivas certiddes de publicagdo no 6érgao da imprensa oficial, quando

-
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for o caso. As folhas da documentacgdo serdo numeradas em ordem crescente € nao poderdao

conter rasuras ou entrelinhas. Na hipdtese de falta de numeragao, numeragao equivocada ou
ainda inexisténcia de rubrica do representante legal nas folhas de documentagdo, podera o
Agente de Contratacado solicitar ao representante da empresa, devidamente identificado e que
tenha poderes para tanto, que sane a incorre¢do. Somente a falta de representante legal ou a

sua recusa em atender ao solicitado € causa suficiente para inabilitacao da licitante.

13. HABILITACAO

13.1 — O julgamento da habilitacdo se processara na forma prevista no item 12.13 deste
Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
(A) Documentacao relativa a habilita¢do juridica;

(B) Documentagao relativa a habilitacdo econdmico—financeira;

(C) Documentacao relativa a habilitacao fiscal;

(D) Documentacao relativa a habilitacao social e trabalhista;

(E) Documentagao relativa a qualificacao técnica.

13.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, paragrafo tinico, da
Lei Federal n° 14.133/2021.

13.2 — Nao serdo aceitos como documentacgdo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos
de inscri¢do, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os

exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacao.

13.3 — Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade
declarado no préoprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislagao
especifica, os referidos documentos deverao ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa)

dias, contados até a data da realizagao da licitagao.

13.4 — A documentagdo exigida para atender as alineas (A) a (D) podera ser substituida pelo
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registo cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio, a excegao

dos seguintes documentos, que deverao ser apresentados independentemente de terem sido

cadastrados no SICAF:
(A) HABILITACAO JURIDICA
(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital
na forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado

dos documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da

composicdo da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que nao adotar um dos tipos societarios regulados no Codigo
Civil deverd mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua

administracdo, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente
designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da

Administragdo e averbacao no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo

orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipotese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a
constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma

consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.
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(A.7) Declaragao formal de que atende as disposi¢des do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n°

14.133/2021, na forma do Anexo VIII.

(B)- HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
jé exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de sua sede ou domicilio ou em outro 6rgao equivalente, devendo apresentar: (Os
indices abaixo poderdo ser exigidos cumulativamente ou nao, devendo a Administracdo
justificar a op¢ao adotada. O percentual dos indices devera ser fixado de acordo com o

segmento de mercado de que trata o objeto da licitagdo)

(B.1.a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como
Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo

Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG=

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). Seré considerado como

indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdao do Ativo Circulante pelo Passivo

Circulante.
ATIVO CIRCULANTE
ILC=
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5% (cinco décimos por cento). Sera

considerado Indice de Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante
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com o Passivo Nao Circulante pelo Patrimonio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

PATRIMONIO LiQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituragdo Contébil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituragao
Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da Junta Comercial dos

termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio.

(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e

demonstragdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em
publicacdo em jornal de grande circulacdo editado na localidade em que esteja situada a sede
da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal n° 6.404/76, ressalvada a hipotese das
empresas enquadradas no art. 294 daquela legislagdo, que poderdo fazer a sua apresentacao
em publicacgdo eletronica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério

da Economia e suas sucessivas alteragoes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societério, o balango patrimonial acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio devera ser devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente,

contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a identificacdo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
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Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos

referidos no item B.1 limitar—se—d0 ao Gltimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcangar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s),
conforme o caso, devera comprovar que possui patrimonio liquido minimo igual ou superior
a 10% (dez por cento), nos termos do § 4°do art. 69 da LeiFederal n° 14.133/2021 do valor
estimado para a contratacdo. A comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balango
patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei.

(B.2.1) Sera exigido do consorcio licitante um acréscimo de /0% sobreo valor exigido de
licitante individual para fins de habilitacdo econdmico—financeira,conforme o § 1°do art. 15
da Lei Federal n® 14.133/2021 [O dispositivo admite que ndo sejaexigido tal acréscimo
mediante justificativa, que deve ser apresentada pelo orgdo ou entidade promotora da

licita¢do]

(B.3) Certiddes negativas de faléncia, recuperacgdo judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia
civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais
comarcas do Estado do Minas Gerais, que ndao a do Municipio de Extrema, ou em outros
Estados deverdo apresentar, juntamente com as certiddes negativas exigidas, declaracao
passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registros que

controlam a distribui¢do de faléncias, recuperacao judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n°
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14.133/2021 e do Anexo X do Edital de Concorréncia Eletronica n° 009/2024.

(C)- HABILITACAO FISCAL

(C.1) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro

de Pessoas Fisicas — CPF.

13.5 — O Agente de Contratagao poderd, no julgamento da habilitagdo, sanar erros e falhas
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validadejuridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia

para fins de habilitacao.
13.5.1 — Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao das
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a sessdo publica somente

podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas

de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

(A) —HABILITACAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;

(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital
na forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado

dos documentos de designacao de seus administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da

composi¢do da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Codigo
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Civil deverd mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua

administracdo, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente
designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da

Administragdo e averbagao no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo

orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6) Na hipotese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a
constitui¢do da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma
consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.

(A.7) Declaragdo formal de que atende as disposi¢des do art. 9°, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021, na forma do Anexo VIII.

(B) - HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de sua sede ou domicilio ou em outro 6rgao equivalente, devendo apresentar: (Os
indices abaixo poderdo ser exigidos cumulativamente ou ndo, devendo a Administragdo
justificar a op¢ao adotada. O percentual dos indices devera ser fixado de acordo com o

segmento de mercado de que trata o objeto da licitacao)

(B.1.a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como
Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizavel a Longo

Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante.
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG=

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). Sera considerado como

indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo

Circulante.
ATIVO CIRCULANTE
ILC=
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5% (cinco décimos por cento). Sera
considerado Indice de Endividamento o quociente da divisio da soma do Passivo Circulante

com o Passivo Nao Circulante pelo Patrimonio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IE=

PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituragdo Contébil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletronica, pelo Sistema Publico de Escrituragao
Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da Junta Comercial dos

termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio.

(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e

demonstragdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balango devera ser apresentado em
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publicacao em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada a sede

da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal n° 6.404/76, ressalvada a hipdtese das
empresas enquadradas no art. 294 daquela legislagcdo, que poderdo fazer a sua apresentacao
em publicagdo eletronica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério

da Economia e suas sucessivas alteragdes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societério, o balango patrimonial acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diério devera ser devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente,

contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contdbil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos

referidos no item B.1 limitar—se—d0 ao Gltimo exercicio.

(B.2) A licitante que ndo alcangar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido(s),
conforme o caso, devera comprovar que possui patriménio liquido minimo igual ou superior
a 10% (dez por cento), nos termos do § 4°do art. 69 da LeiFederal n° 14.133/2021 do valor
estimado para a contratagdo. A comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei.

(B.2.1) Sera exigido do consorcio licitante um acréscimo de /0% sobreo valor exigido de
licitante individual para fins de habilitacdo econdmico—financeira,conforme o § 1°do art. 15

da Lei Federal n® 14.133/2021 [O dispositivo admite que ndo sejaexigido tal acréscimo
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mediante justificativa, que deve ser apresentada pelo orgdo ou entidade promotora da

licita¢do]

(B.3) Certiddes negativas de faléncia, recuperagao judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia
civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. As licitantes sediadas em demais
comarcas do Estado do Minas Gerais, que ndo a do Municipio de Extrema, ou em outros
Estados deverdo apresentar, juntamente com as certidoes negativas exigidas, declaracao
passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registros que

controlam a distribui¢ao de faléncias, recuperacao judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n°

14.133/2021 e do Anexo X do Edital de Concorréncia Eletronica n°® 009/2024.

(C) —HABILITACAO FISCAL

(C.1) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou no Cadastro

de Pessoas Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade empresarial objeto desta

licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a

apresentacao dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da Certidao
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Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuigdes sociais,

e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda

Nacional —-PGFN, da sede da licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentagdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto
sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos e certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo da divida ativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que a licitante, pelo

respectivo objeto, estd isenta de inscri¢ao estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante sera feita
por meio da apresentagdo da certidao negativa ou positiva com efeito negativo do Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza e certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da
divida ativa ou, se for o caso, certidio comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo

objeto, esta isenta de inscricdo municipal;

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF-
FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restri¢ao.

(C.6.a) Caso a documentacgao apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte
contenha alguma restri¢do, lhe serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitagdo, para a regularizagdo
da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidoes

negativas ou positivas com efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
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interessado, ressalvadas as hipoteses de urgéncia na contratacao ou prazo insuficiente para

o empenho.

(C.6.c) A ndo regulariza¢ao da documentac¢ao no prazo estipulado implicara a decadéncia do

direito a contratacdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
(D) - DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Certidao Negativa de Ilicitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores
menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaragdo firmada pela
licitante, na forma do Anexo IX, de que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de que ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores
de quatorze anos na condi¢cdo de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no

Decreto Rio n°® 23.445/2003.

(D.2) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos

Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Declaragdo de Reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, Anexo XI.

(E) — QUALIFICACAO TECNICA'

(E.1) Declaragao, de que recebeu todos e documentos necessarios para participar da licitagdo
e de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢des locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacdo.

(E.2) Capacidade técnica operacional

(E.2.1) Registro ou Inscri¢ao do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia

-
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e Arquitetura — CREA da regido da sede da empresa.

(E.2.2) Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados no ANEXO III deste Edital, considerando-se as
parcelas de maior relevancia e quantitativos minimos a seguir definidos. A comprovagao
serd feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (um) Atestado ou Certidao de Acervo
Técnico, certificado pelo CREA, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade

publica ou privada declarante.

(E.2.3) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-operacional

do licitante, na forma do art. 67, inc. I, da Lei Federal n. 14.133/2021, sdo, cumulativamente:

Item |Descri¢ao dos Servigos Quantidade Minima
1 [Execugdo de pavimento intertravado 2.053,56 m?
2 Fornecimento e instalacdo de gradil metalico 150m

3 Revestimento com porcelanato aplicado em piso 452,50m?

4 Pintura acrilica em parede 2.631m?

(E.3) Caso sua comprovagao técnica operacional seja feita através de atestado do responsavel
técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa juridica, executou/prestou o servigo/obra,

caso contrario somente comprova a capacidade técnica profissional.

(E.4) O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucao de todos 0s servigos

discriminados.

(E.5) Sera admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas licitantes, desde
que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes € compativeis em caracteristicas,

quantidades e prazos com o objeto da licitagdo.

(E.6) Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o

-
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somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

(E.7) Capacidade técnica profissional

(E.7.1) Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de

Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA da regido da sede da empresa;

(E.7.2) Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 1
(uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servigos/obras de caracteristicas
semelhantes aos indicados no ANEXO III deste Edital, considerando-se as parcelas de maior

relevancia a seguir definidas:

(E.7.3) As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-profissional

do licitante, na formado art. 67, inc. II, da Lei Federal n. 14.133/2021, sdo, cumulativamente:

Item Descrigéo dos Servigos

1 [Execugdo de pavimento intertravado

2 Fornecimento e instalacdo de gradil metalico

3 Revestimento com porcelanato aplicado em piso
5 Pintura acrilica em parede

(E.7.3) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢ao de diretor, s6cio ou integrar
o quadro permanente do licitante na condi¢do de empregado ou de prestador de servigos,
devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da apresentagdo dos
documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),

contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

-

conforme o caso.
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(E.7.4) O contrato de prestagcdo de servigos que se refira a obrigagao futura do profissional
em responder tecnicamente pelo licitante deverd especificar sua vinculagcdo a execucao

integral da obra/servigo objeto desta licitacao.

(E.7.5) Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagdo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na

execucao de todos os servigos discriminados.

(E.7.6) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como

responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

(E.8) Os atestados ou certiddoes recebidos estdo sujeitos a verificagdo do Agente de
Contratagdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos respectivos conteudos,
inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3°, II, da Lei Federal n° 14.133/2021, e
337—-F do Codigo Penal.

(E.9) Prova, feita por intermédio da apresentagdo, em original, do ATESTADO DE VISITA
fornecido e assinado pelo servidor do 6rgao fiscalizador, ou declaragao da licitante, na forma
do Anexo XII, de que o seu Responsavel Técnico ou outro profissional de qualificagdo

correlata visitou o local da entrega dos bens, na data de /] as h, e tomou

conhecimento das condig¢des para execugao do objeto desta licitagdo, quando foro caso. O
ATESTADO DE VISITA pode ser substituido por declaragdo em que o licitante ateste que
conhece o local e as condi¢des de realizagdo do objeto do contrato, conforme o § 2° do art.

63 da Lei Federal n® 14.133/2021.
[OBS: Informagdes sobre datas e horarios da realizagdo de cada Visita Técnica serao

disponibilizadas as empresas por meio do e—mail informado no ato da retirada do Edital ou

em mensagem eletronica enviada para o e-mail engenheiro9@extrema.mg.gov.br.

-

14. MEDICOES
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14.1 — As medigdes das obras e/ou servicos obedecerdao ao Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo V), que sera ajustado em fung¢ao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servigo

em dias diferentes do primeiro dia 1til de cada més.

14.2 — A cada alteracao contratual, por acréscimo ou reducao do objeto, valor ou prazo do
Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021,

sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse da Prefeitura Municipal de Extrema.

143 — As medi¢des serdo processadas independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA. A primeira medicao serd realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, € as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicao anterior. O ultimo dia de uma
medicdo coincidird obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendério da sua
realizacdo. Poderdo ser realizadas medigdes intermedidrias cujo ultimo dia ndo coincida com

o ultimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.

14.4 — O processamento das medi¢des obedecerd a seguinte sistematica:

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo III),
originariamente ou em virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso
proprio, assinado pela Fiscalizacao.

(b) O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos

Unitarios (Anexo III), incluidos em virtude de altera¢des contratuais, observados os limites

legais, seré calculado de acordo com a seguinte férmula:

PUIl = PLO x PUEIL

-

PEO
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Onde:

PUII = Pre¢o unitario do item incluido, referido ao més base do or¢amento;
PEO = Preco (SETOP/SINAP) da obra ou servico, referido ao més base do

orgamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Prego unitario (SETOP/SINAP), do item incluido, referido ao més
base do orgcamento.

14.5 — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servigos executados, mas
ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo III), ou em suas

eventuais altera¢des no curso do Contrato.

14.6 — Para obtencao do valor de cada medicao, sera observado o seguinte procedimento:
(a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

(b) o valor de cada medi¢do correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medicao deverad considerar o percentual de

reducdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

14.7 — Na medic¢do final ou na medi¢do unica sera anexado um cadastro técnico das obras

e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacdes.

15. RECURSOS

15.1 — Divulgada a vencedora, o Agente de Contratagdo informara as licitantes, por meio de
mensagem langada no sistema, que poderdo manifestar motivadamente a intengao de interpor
recurso, desde que devidamente registrada a sintese de suas razdes em campo proprio do

sistema, no prazo concedido na sessao publica.

-
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15.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a decadéncia do

direito de recurso.

15.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terao o prazo de 3 (trés) dias
uteis para apresentagdo das razdes do recurso, sendo facultado as demais licitantes a
oportunidade de apresentar contrarrazdes no mesmo prazo, contado a partir do dia do término
do prazo da recorrente, sendo—lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis

a defesa dos seus interesses.

15.4 — A apresentagdo das razdes e das contrarrazdes dos recursos deverad ser realizada, Ginica
e exclusivamente, em campo proprio do sistema eletronico, observados os prazos

estabelecidos no item anterior.

15.5 — A ndo apresentacdo das razdes escritas mencionadas acima acarretard, como

consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razdes apresentadas na sessao publica.

15.6 — Os recursos serao dirigidos ao Agente de Contratacdo, que podera reconsiderar seu
ato no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso,
devidamente instruido, a autoridade superior, que proferird a decisdo no mesmo prazo, a

contar do recebimento.

15.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagdo dos atos

insuscetiveis de aproveitamento.

15.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitagdo a licitante vencedora e homologard o

procedimento licitatorio.

15.9 — Os recursos relativos as sangdes administrativas estdo previstos na minuta de contrato

(Anexo I1.
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16. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transag¢des que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletronico, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

16.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletronica fique inacessivel por problemas
operacionais, exclusivamente do proprio sistema, com a desconexdo de todos os
participantes no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o procedimento licitatério
serd suspenso € somente sera retomado apos a comunicagdo aos participantes no endereco

eletronico https://www.ammlicita.org.br.

16.2.1 — Incumbird a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a sessdo publica
da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude

de sua desconexdo.

16.3 — A desconexdo do Agente de Contratagcdo no decorrer da etapade lances ndo prejudica
o seu transcurso. Caso o sistema eletronico permaneca acessivel as licitantes para o
oferecimento de lances, estes continuardo a ser recebidos, retornando o Agente de
Contratacdo, quando possivel, a sua atuacdo na etapa delances, sem prejuizo dos atos
realizados.

16.3.1 —Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas apos a comunicagdo do fato aos participantes, no sitio

eletronico https://pncp.gov.br/.

17. GARANTIA

17.1 — A ADJUDICATARIA prestara garantia de 5% (cinco por cento) do valor totaldo

Contrato, at¢é o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em
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uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.1.1 — Seréa utilizado o valor anual do contrato para defini¢do e aplicagdo dos percentuais

previstos neste item.

17.1.2 — No caso de seguro—garantia, a prestacao da garantia pelo contratado serd efetuada
em 30 (trinta) dias contados da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do

contrato.

17.1.3 — Em relagdo ao seguro—garantia, o instrumento devera contemplar a possibilidade de
sua renovagdo no periodo compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data de
encerramento da sua execucdo e incluir a cobertura dos valores relativos a multas

eventualmente aplicadas.

17.1.4 — No caso de fianga bancaria, deverd ser observado o padrdo estabelecido pelo

municipio de Extrema — MG.

17.2 — a Prefeitura Municipal de Extrema utilizard a garantia para assegurar as obrigacdes
associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do

descumprimento das referidas obrigagdes.

17.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas no
Contrato serdao descontados da garantia caso nao venham a ser quitados no prazo de 03 (trés)
dias uteis, contados da ciéncia da aplicacdao da penalidade. Se a multa aplicada for de valor
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA
pela diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administragcdo ou cobrada judicialmente.

17.4 — Em caso de extin¢do decorrente de falta imputavel a CONTRATADA, a garantia

-
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revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual

diferenca que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

17.5 — Na hipdtese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no caso da cobranca de
valores de multas aplicadas, em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contadosda
utilizagdo ou da notificagdo pela Prefeitura Municipal de Extrema, o que ocorrer por ultimo, sob

pena de rescis@o administrativa do Contrato.

17.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a CONTRATADA devera complementar o valor da garantia para que seja

mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

17.7 — Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia sera
complementada no prazo de 7 (sete) dias tuteis do recebimento, pela CONTRATADA, do

correspondente aviso, sob pena de aplicagao das sangdes previstas.

17.8 — Os reforcos do valor da garantia poderdo ser igualmente prestados em uma das

modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.9 — A garantia contratual somente sera restituida apds o integral cumprimento do
Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, podendo ser retida, se

necessario, para quitar eventuais obrigacoes da CONTRATADA.

18. ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente
interpostos, a autoridade competente adjudicard o objeto da licitacao a licitante vencedora

e homologara o procedimento licitatorio.

-
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18.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo II, a minuta do Contrato cujas

disposi¢des disciplinardo as relagcdes entre a Prefeitura Municipal de Extremae a

ADJUDICATARIA.

— Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo Odenador de Despesa do municipio de
Extrema — MG., sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois
dias uteis, pela Prefeitura Municipal de Extrema, para assinatura do contrato ou para retirada
de instrumento equivalente, ciente de que devera comparecer no endereco informado,
podendo, na impossibilidade de comparecimento do seu representante legal, enviar
mandatario munido da respectiva procuragdo, por instrumento publico ou particular, com
firma reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do Cadastro de
Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes especificos para a assinatura

de contrato administrativo ou para a retirada de instrumento equivalente.

18.3.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o

motivo apresentado seja aceito pela Prefeitura Municipal de Extrema.

18.4 — Deixando a ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento
equivalente no prazo assinalado, podera o Agente de Contratagdo, independentemente da
aplicacdo das san¢des administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes ¢ a
qualificacdo das licitantes por ordem de classificacdo, e assim, sucessivamente, observado o
direito de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte, até a apuracao de

uma que atenda ao contido neste Edital, sendo a respectivalicitante declarada vencedora.

18.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do Contrato ou
da retirada do instrumento equivalente, a manuten¢do das condi¢des demonstradas para

habilitacao no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade dos bens

que sao objeto desta licitagdo, em conformidade com as especificagdes do termo de

-
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referéncia, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —~ABNT, e demais

normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
A ocorréncia de desconformidade implicara a substitui¢do dos materiais recusados, por ndo
atender as especifica¢des contidas no Termo de Referéncia que integra este Edital, sem 6nus

para a Prefeitura Municipal de Extrema e sem prejuizo da aplicagdo dassancdes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacdes comerciais, tributarias, previdenciarias e trabalhistas, por todas
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e por todos os danos e prejuizos
que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial, mas ndo limitado, aos concessionarios
de servigos publicos, em virtude da execugao do objeto contratado, respondendo por si, seus

empregados, prepostos e sucessores.

18.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a
ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagdo nominal de seus empregados,
com a devida documentagdo comprobatoria, demonstrando cumprir o disposto nas politicas

de inclusdo estabelecidas na legislagdo em vigor.

18.9—Sendo a ADJUDICATARIA microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo
Regime Simplificado de Tributagdo — SIMPLES devera apresentar copia da comunicagdo
encaminhada a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
informando acerca da assinatura do contrato de prestacdo de servigos com fornecimento de
mao—de—obra, no prazo previsto no art. 30, § 1°, inciso II, da Lei Complementar Federal n°

123/06. [OBS. Clausula incluida na hipotese de contrata¢do com fornecimento de mao—de—

obra fora do estabelecimento da adjudicataria]

18.10 - Sendo a ADJUDICATARIA cooperativa de trabalho organizada para a prestagdo de
servicos, deverd apresentar também a relacdo dos cooperados que executardo o objeto
contratual, acompanhada dos documentos comprobatorios da data de ingresso de cada qual

na cooperativa e a ata da sessdo especifica realizada pelos cooperados participes para

-
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aindicacdo: dos responsaveis pela sua coordenagao, para um mandato nunca superiora 1 (um)

ano ou ao prazo estipulado para a execucdo do objeto contratual; dos requisitos para a
consecucao do referido objeto; dos valores contratados e da retribui¢do pecunidria de cada

cooperado participe. [QBS. Clausula incluida na hipotese de contrata¢do com fornecimento

de mdao—de—obra fora do estabelecimento da adjudicataria]

18.11 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagdo definitiva e
ndo eximird a licitante de sua responsabilidade no que concerne a qualidade dos servigos

prestados.

18.12 — A Fiscalizagdo da execu¢do do objeto contratado caberd Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo.

19. CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V), observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a

ultima etapa, e obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

19.2 — Os pagamentos deverdo ser efetuados ap6s a regular liquidacao da despesa, nos termos
do art. 63 da Lei Federal n® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n°
14.133/2021. O prazo para pagamento sera de até 20 (vinte) dias tteis, contados da data do
protocolodo documento de cobranca no Setor de Contabilidade do Municipio e obedecido

o disposto na legislacao.

19.3 — Para fins de medicao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de medi¢ao do
servico prestado sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e
no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més,

considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

-
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193.1 — O pagamento a CONTRATADA serd realizado em razdo do(s)

servigos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no
item anterior sem que a Prefeitura Municipal de Extrema — MG esteja obrigada a pagar o

valor total do Contrato.

19.4 — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de cobranca, os
comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no
contrato, assim como Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida, declaracdo de regularidade
trabalhista, na forma do Anexo XVI, ¢ declaragdo de observancia das normas de satde e

segurancga do trabalho, na forma do Anexo XVII.

19.5 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serao devolvidos
a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de pagamento a fluir,

entdo, a partir da reapresentagdo valida desses documentos.

19.6 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser cadastrada junto

ao Setor de Contabilidade do Municipio.
20. REAJUSTE

20.1 — Somente ocorrerda reajustamento do Contrato decorrido o prazo de
12 (doze) meses contados da data do orcamento estimado, observada a LeiFederal n® 10.192,

de 14 de fevereiro de 2001.

20.2 — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice INPC, calculado

por meio da seguinte férmula:

R =Po [(I-1o)/I0]

-
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Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

Io = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentagao da Proposta;

Po = preco unitério contratual, objeto do reajustamento.

20.2.1 — Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento sera por
repactuacdo, quando houver regime de dedicagdo exclusiva de mado de obra ou

predominancia de mao de obra, mediante demonstracao analitica da variagao dos custos.

20.2.2 — A repactuacdo terd data vinculada a apresentacdo das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convengao coletiva ou ao dissidio

coletivo ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mao de obra.

20.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma ndo possa mais
ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
Neste caso, a variacao do indice devera ser calculada por meio da formula consignada no

paragrafo anterior.

20.4 — A CONTRATADA nao teré direito ao reajuste do prego das etapas do servico que,
comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agdo ou omissao motivada pela
propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha

sido autorizada a respectiva prorrogacao.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total

das obrigacdes assumidas, independentemente do disposto no subitem 17.4, sujeitando—a as

-
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penalidades previstas no subitem 21.2.

21.2 — Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, A
Prefeitura Muicipal de Extrema poderd, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que
couber, aplicar as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021:
(a) Adverténcia;

(b) Multa;

(¢c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declarac¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3 — A aplicacdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

21.3.1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia util sobre o
valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugdo das obras e/ou
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério
da Administragdo, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo—aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem

prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

21.3.2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execu¢ao das obras e/ou servigos, por periodo

superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecug¢ao parcial da obrigagdo assumida;

21.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do

saldo nao atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

21.3.4 — 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.3.5 = 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia 1til de atraso na

apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o

-



21.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

Geréncia de Compras e Licitagdes

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(85 3435.4504 | (35 3435.4307 | % 3435.3315

PREFEITURA DE 00 Www.extrema.mg.gov.br

EXTREMA Insvagie e Geslaw de Resulladss

maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizara

0 CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

independentes entre si.

21.3.7 — Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

DN B W N

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

orgdo fiscalizador, por ocorréncia;

TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou 04
caso fortuito, a execu¢ao das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar as obras 03
e/ou servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar—se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, 02
por obra e/ou servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢ao complementar do 02

-
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6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades 01

da obra e/ou servigo, por funciondario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos 01

previstos no Contrato;

21.4 — As sangdes somente serdo aplicadas apos o decurso do prazo para apresentacao de
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,

observadas as demais formalidades legais.

€69 66 9

21.5 — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta Clausula poderao ser
aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo excluem a possibilidade de

rescisdo unilateral do Contrato.

21.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput desta Clausula nao
possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas ndo eximird a CONTRATADA

de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

21.7 — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

21.8 — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensacao devidamente
formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditorio e ampla defesa, os
pagamentos devidos 8 CONTRATADA até a comprovagao do recolhimento da multa ou da
prova de sua relevacdo por ato da Administragdo, bem como até a recomposicdo do valor
original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisao

fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de

-

pagamento.
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21.9 — A aplicagdo das sangdes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

21.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os

casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22. FORO

22.1 — Fica eleito o Foro de Extrema — MG. para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou

privilegiado que seja.
23. DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Ficam as licitantes sujeitas as san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa ou que nao corresponda a realidade dos

fatos.

23.2 — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se
iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Extrema.

23.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia — DF.

23.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Agente de Contratagao .
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23.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I Termo de referéncia (elaborado pela Prefeitura Municipal de Extrema) e
apéncice a0 ANEXO I — Estudo Técnico Preliminar

\Anexo II Minuta de Contrato

Anexo 111 Estimativa Or¢camentaria — Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(elaborado pela Prefeitura Municipal de Extrema)

Anexo [V Memorial Descritivo

Anexo V Cronograma fisico-financeiro

Anexo VI Declaracao de Responsabiliza¢ao Civil e Administrativa

IAnexoVII Declaragao de Inexisténcia de Nepotismo

Anexo VIII Declaragao ref. ao art. 9°, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021

Anexo IX Declaragao ref. ao artigo 68, inc. VIda Lei 14.133/21;

Anexo X Declaragao para fins de habilitagdo econdmico—financeira, do art. 63, § 1°,
da Lei Federal n° 14.133/2021

Anexo XI Declaragao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei
Federal14.133/2021

Anexo XII Declaragao de visita Técnica

Anexo XIII | Indicacao da localizagao das instalagoes

IAnexo XIV | Declaragdo de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal.

IAnexo XV Modelo de proposta (a ser fornecido pelo Agente de Contratagcdo e Equipe
de Apoio)

Anexo XVI Modelo de declaragao de regularidade trabalhista

IAnexo XVII | Declaragdo de observancia das normas de satide e seguranga do trabalho

IAnexo XVIII | Projetos

CLLAAZ00 100600
—MORBIDELLE04 765109660

EXTREMA, 18 de abril de 2024.

CARLOS ALEXANDRE Assinado de forma digital por CARLOS ALEXANDRE
MORBIDELLI:04705109600

657 2024.04.19 16:25:34 -0300

Carlos Alexandre Morbidelli
Agente de Contratagao
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

LOCAL: UBS RODEIO, BARREIRO E MORBIDELLI, PRACA DO MORBIDELLI
1- OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA
CONTINUIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) NOS BAIRROS DO
BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI, E PRACA NO BAIRRO DO MORBIDELLI, EXTREMA-MG.

2- JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O presente procedimento licitatorio tem como objetivo a continuidade da construgdo de Unidade Basica de
Satde (UBS) nos Bairros do Barreiro, Rodeio ¢ Morbidelli.

E um pilar de governo da atual gestio a reconstrugio e reorganiza¢io do Sistema de Saude voltado a atengéo
primaria no Municipio de Extrema.

Prova disso foram as diversas Unidades Basicas de Satde entregues a populacdo de Extrema nos ultimos 4
(quatro) anos, além de outras que estdo em fase final de entrega de obras.

Destaca-se ainda 0 novo conceito arquitetonico desenvolvido na construgdo das UBS’s que possuem além de
design inovador € moderno, a concep¢ao de uso para no minimo os proximos 30 (trinta) anos.

Dando sequéncia a este projeto — que, diga-se de passagem — ¢ um marco na historia da infraestrutura da Saude
em Extrema, busca-se com o presente procedimento licitatorio a continuidade da construcdo de 3 (trés) novas
Unidades Basicas de Satude, nos Bairros Urbano do Barreiro e Rodeio e Morbidelli, além da implantagiao de
uma harmoniosa praga também no bairro do Morbidelli, onde nela sera homenageada a histéria dos moradores
locais.

Vale informar ainda que este ¢ o primeiro de muitos projetos voltados a Satide Publica de Extrema a serem
executados pela atual gestdo.

Posto isso, encaminhamos o presente procedimento licitatorio para construcdo de novas Unidades Bésicas de

Saude e a Praga para atendimento a populagdo do Municipio de Extrema.

3- CONDICOES DE FORNECIMENTO/EXECUCAO

-
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3.1 Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa

juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou ainda na entidade profissional competente
ao da categoria, acompanhado(s) de Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto
ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(ao) comprovar a execugao dos servigos
a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei n° 8.666/93:

a) EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO

b) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL METALICO
¢) REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO
d) PINTURA ACRILICA EM PAREDE

3.2 Comprovacdo de capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) ou certiddo(des) fornecida(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execugdo dos servigos a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1°
do art. 30, da Lei n°® 8.666/93:

a) EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO: 2053,56M?

b) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL METALICO:150M
¢) REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO: 452,50M?
d) PINTURA ACRILICA EM PAREDE: 2.631,20M?

3.3 A(s) certiddo(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:
3.3.1 Nome do contratado ¢ do contratante - Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
- Localizagdo do servigo; - Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

3.3.2 O(s) atestado(s) ou certiddao(des) que ndo forem registrados no CREA devem vir acompanhados de
contrato ¢ ART;

3.3.3 O(s) atestado(s) ou certiddo(des) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacao.

3.3.4 Para facilitar a conferéncia, solicitamos que seja destacado com pincel marca texto nos atestados

apresentados, os itens relativos aos servigos e quantidades conforme exigidos nos itens 3.1 ¢ 3.2.

-
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4- ESPECIFICACAO DOS SERVICOS/MATERIAIS

Fornecimento de materiais ¢ mao-de-obra para execucdo de estrutura, acabamentos em geral, fechamento
externo e demais itens, todos devidamente detalhados de acordo com memorial descritivo, memoria de célculo,

planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro que acompanham esse processo.
5- LOCAIS DE ENTREGA DO BEM/SERVICO

UBS Barreiro:
Enderego — Estrada Municipal Vereador Tica Bertolotti, Loteamento Residencial Lisboa, n°280, Bairro

Barreiro, Zona Urbana.

Coordenadas - 22.83748, -46.30995

UBS Rodeio:
Enderego — Travessa 02 da Estrada Vereador Lamartine José de Oliveira, Loteamento sem denomina¢ao, n°348,

Bairro Rodeio, Zona Urbana.

Coordenadas - 22.82449, -46.29767

UBS Morbidelli:
Enderego — Rua Antdnio Morbidelli, Loteamento Jardim Sao Gabriel, n°165, Bairro Morbidelli, Zona Urbana.
Coordenadas -22.86173, -46.32261

Praga Morbidelli:

Enderego — Rua Sdo Gabriel Esquina com a Rua Anténio Morbidelli, Loteamento Jardim Sdo Gabriel, s/n,
Bairro Morbidelli, Zona Urbana.

Coordenadas -22.861520, -46.322555

6- PRAZO DE GARANTIA

O objeto do presente Termo de Referéncia tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do

Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel

-
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pela solidez e seguranga da obra durante este prazo.

7- ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

A responsabilidade pelo acompanhamento, execu¢do do contrato e vigé€ncia fica a cargo do(a) servidor(a)
Melissa Russo Cuerba Rodrigues — Engenheira Civil - CREA MG n.° 288488/D ¢ em caso de auséncia
o(a) servidor(a) Vinicius Gustavo Moreira — Engenheiro Civil - CREA n.° 211314/D. O controle de saldo
financeiro, contratual ¢ or¢amentario fica a encargo do(a) servidor(a) titular da Secretaria solicitante que ao

final assina o presente Termo de Referéncia.
8- ESTIMATIVA DO VALOR

O valor médio estimado ¢ de R$ 3.762.585,13 (trés milhdes e setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos
e oitenta e cinco reais e treze centavos) de acordo com valores obtidos da Planilha Referencial de Pregos
Unitarios para Obras de Edificacdo e Infraestrutura da tabela da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Publicas de Minas Gerais — SETOP/MG — Regido Sul — Agosto/2023 e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
¢ Indices para a Construgdo Civil — SINAPI — Dezembro/2023 ¢ SUDECAP — Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital — Outubro/2023, aplicado ao valor BDI = 28,71 % (vinte e oito, virgula setenta e

um por cento).
9- CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

A presente Contratagdo serd amparada pela(s) rubricas orcamentdrias abaixo-relacionada(s) presentes no

orgamento do Municipio para o exercicio de 2024, sendo, a saber:

UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Ficha: 00590-150
Obras e Instalacdes

Secretaria Municipal de Satde

PRACA
Ficha: 01176-150

Obras e Instalacdes

-
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Secretaria Municipal de Turismo

10- PRAZO DE EXECUCAO/ENTREGA DO BEM/SERVICO

O prazo de execucdo da obra ¢ de 08 (oito) meses de acordo com cronograma elaborado pela Secretaria

Municipal de Obras e Urbanismo e a vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses.

11-DO PAGAMENTO

O pagamento sera calculado de acordo com as etapas e fases previstas no cronograma fisico-financeiro e
planilha or¢amentaria, efetivamente executadas integral ou proporcionalmente, atestadas pelas medigdes

realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

O pagamento sera efetuado em até 20 (vinte) dias ap6s o encaminhamento a Tesouraria da Prefeitura Municipal

da Nota Fiscal de Prestacao de Servigos e da apresentacao da respectiva documentagao fiscal.

No que se refere ao boletim de medi¢do decorrente da conclusdo da obra civil, fica este atrelado a entrega dos

seguintes documentos, sendo, a saber:

Checklist de vistoria devidamente assinado pelo Fiscal do Contrato;

Manual de Uso e Operagdo da Edificacdo (Databook);,

As built de projetos — se houver;

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) — se houver;

Duas cépias de chaves devidamente identificadas de todos os espagos da edificacdo;

Certificados e/ou Licengas de Orgaos Publicos/Privados a qual compete;

A T

Demais documentos constantes no Memorial Descritivo e/ou Planilha Or¢amentaria.
12-DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

No que se refere ao reajustamento de precos, este se dara apés 12 (doze) meses de execucdo do Contrato

Administrativo, contados a partir da abertura dos involucros/propostas de pregos.

Informamos que o Contrato Administrativo ser4 reajustado pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor

-
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(INPC) ou outro que venha a substitui-lo, aplicando o percentual acumulado dos tltimos 12 (doze) meses.

13-DO DETENTOR DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de qualificagdo técnica, indicado(s) pela licitante para fins
de comprovacdo da capacitagdo técnica, abrangendo obras semelhantes ao objeto do presente Termo de
Referéncia, devera(do) assumir expressamente na fase de assinatura do contrato, o compromisso de participar
das obras e/ou servigos licitados, admitida a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, desde que aprovada pelo Municipio de Extrema.
14-DISPOSICOES FINAIS

O proponente que desejar apresentar qualquer material fora das especificagcdes técnicas estabelecidas ou
similares ao produto discriminado devera informar a fiscalizagdo para analise prévia, ou em caso de davida
quanto a aplicagdo do material, devera solicitar esclarecimentos e aprovagao antecipadamente do Municipio de

Extrema.

Todos os casos omissos neste Termo de Referéncia deverdo ser tratados com a Secretaria de Obras e
Urbanismo, ndo se responsabilizando o Municipio de Extrema por servigos extras executados sem autorizacio

expressa do fiscal do Contrato.
v" Encaminho ao Exmo. Prefeito Municipal para analise e deferimento.

Extrema, 28 de fevereiro de 2024.

PATRICIA CRISTINA LOPES CARNEIRO
Secretaria de Satude
Secretaria Municipal de Satde

ANA PAULA ODONI
Secretaria de Turismo
Secretaria Municipal de Turismo

-
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MELISSA RUSSO CUERBA RODRIGUES
Engenheira Civil - CREA MG 288.488/D
Secretaria de Obras e Urbanismo

v' Aprovo e o e encaminho a Secretaria de Planejamento, Or¢amento e Gestdo - Geréncia de Compras ¢

Licitagéo as para as providéncias legais cabiveis.

JOAO BATISTA DA SILVA

Prefeito Municipal
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APENDICE AO ANEXO I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS:

PAC - n°2024 — Ref. Fevereiro

2. DESIGNAGAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Nome Cargo Funcao

Melissa Russo | Engenheira Civil Fiscal do Contrato

Cuerba Rodrigues

Patricia Cristina | Secretaria de Saude Gerente do Projeto

Lopes Carneiro

Ana Paula Odoni Secretaria de Turismo Gerente do Projeto

Joao Batista da Silva | Prefeito Municipal Sponsor

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

E um pilar de governo da atual gestdo a reconstrucdo e reorganizacdo do Sistema de Satide voltado
a atengao primaria no Municipio de Extrema. A atual gestao tem como proposta atender todo o

municipio com unidades basicas de saude, tendo em vista os beneficios de cuidados preventivos no
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tocante a saude publica. Os 3 bairros do referido objeto ndo possuem ainda Unidades Basicas de

Saude, embora sejam dois locais em forte expansao urbana, com investimentos de melhoria da
infraestrutura viaria, e a terceira unidade, em um tradicional bairro do municipio, que utiliza
atualmente a assossi¢ao do bairro para fornecer servigos de saude basica. Vale lembrar que neste
bairro em especifico também nao possui uma area de lazer para os moradores locais, sendo assim,

sera proposto implantar uma pragca na mesma area que sera implantada a UBS.

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAGAO:

Espera-se contratar uma empresa com experiéncia em obras civis de porte igual ou superior
a obra em questao, com equipe ja estruturada e de comprovada sua capacidade através de
apresentacdao de atestados de capacidade técnico operacional dos servigos de maior
importancia que contém a planilha orgamentaria. O memorial descritivo que acompanha este
estudo detalha melhor a qualidade dos acabamentos e servigos com o0s quais as obras

devem ser entregues.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O municipio de extrema, visando ampliar de forma igualitaria e eficaz a oferta de saude primaria,
desenvolveu novo conceito arquitetonico na construcao das UBS’s que possuem além de design
inovador e moderno, a concepg¢ao de uso para no minimo os préoximos 30 (trinta) anos. Assim, tem-
se hoje um projeto com drastica reducdo de imprevistos durante a execucdo e inicio do

funcionamento, otimizando todo o processo de constru¢ao de UBS’s.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Em resumo, a construgao de uma nova UBS pode abordar uma variedade de desafios na

prestacao de servigos de saude em uma determinada area., contribuindo para a promocao
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da saude, prevencao de doengas e melhoria do acesso aos cuidados médicos, Unidades

basicas de Saude também ajudam no descongestionamento de hospitais, prevencao de
doencas ou sua identificagcdo precoce, programas educacionais e campanhas de

vacinagao, bem como melhoria da saude materno-infantil.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

As quantidades previstas para a construcao da referida obra estdo previstas em planilha

orgcamentaria, quantificado de acordo com projeto executivo que acompanha este termo.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

Baseado no orgamento realizado durante a fase projetual, estima-se uma obra no valor de
R$3.762.585,13 Considera-se também eventuais reajustes anuais de contrato, conforme

previsto em edital.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

Visando uma melhor entrega do objeto, nao havera parcelamento do objeto em questdo no
que se refere a construgao civil. Os mobiliarios do prédio, tera sua aquisi¢ao posterior, por
outros processos distintos, pelo fato de ser fases do projeto que requerem especializagcbes

diferentes.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

A entrega deste objeto visa entregar a parte de obra civil completa, sem qualquer

-
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contratacao correlata. Apos o encerramento do processo, restara apenas realizar sinalizagao

viaria em frente ao prédio, que compete ao setor de transito do municipio, e instalagcao de
placa com o nome do prédio, bem como a aquisicdo do mobiliario e equipamentos

suficientes para o pleno funcionamento do prédio.

11. DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

A construcdo de uma Unidade Basica de Saude (UBS) é uma iniciativa crucial para promover o
acesso a saude e melhorar a qualidade de vida de uma comunidade. Diversas expectativas e
objetivos sao associados a construgao de uma UBS, como acesso universal a saude, promogao da
saude preventiva, atendimento primario e continuado, identificacdo e controle de doencas,

atendimento a grupos vulneraveis e integragdo com a comunidade.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

Por se tratar de uma obra que ja estava em execucgao, e que acabou sendo interrompida, ndo ha
nenhuma necessidade de agao prévia. Embora o terreno, com a paralisagao da obra seja propicio
ao aumento da cobertura vegetal, esta previsto a limpeza prévia junto do contrato. A obra também

ja conta com fornecimento e agua e energia elétrica.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:

Por se tratar de uma obra num local ja edificado, e de uma edificagdo na regiao central do municipio
numa regiao altamente urbanizada, nao ha impactos ambientais significativos o suficiente para serem

descritos neste estudo.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO:

-
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Declara-se a viabilidade de realizagdo de contratagcdo na forma prevista, visando a

consecucao da solugdo detalhada neste estudo, para atendimento a necessidade
manifestada pela area requerente no Documento de formalizagdo de demanda autuado ao

processo.

Extrema-MG, 28 de fevereiro de 2024.

Melissa Russo Cuerba Rodrigues
Engenheira Civil Crea Mg 288488/D
Responsavel Pela Elaboragdo Do Estudo Técnico Preliminar - Etp

Patricia Cristina Lopes Carneiro
Secretaria Municipal Da Saude

Ana Paula Odoni
Secretaria Municipal de Turismo

Joao Batista Da Silva
Prefeito Municipal De Extrema - Mg

-
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

(PREGAO ELETRONICO - OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA)

Termo de Contrato celebrado entre o0 MUNICIPIO
DE EXTREMA como CONTRATANTE, e a____
. como
CONTRATADA, para FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-
OBRA PARA CONTINUIDADE CONSTRUCAO
DE TRES UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS)
NOS BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E
MORBIDELLI E CONSTRUCAO DE UMA PRACA
NO BAIRRO DO MORBIDELLI, EXTREMA-MG.,

na forma abaixo.

Aos dias do més de do ano de_ , na [endereco do orgao
contratante], o MUNICIPIO DE EXTREMA, por meio do [orgdo da
Administragao Direta], ou a(o) [entidade da Administracdo Indireta], a seguir

denominado CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa competente

para  firmar o  contrato], e a sociedade ,
estabelecida na [endereco da sociedade CONTRATADA], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , a seguir

denominada CONTRATADA, neste ato representada por
[representante da sociedade adjudicatadria] t€m justo e acordado o presente Contrato, que ¢
celebrado em decorréncia do resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2024,
realizado por meio do processo administrativo n°® 109/2024, que se regera pelas seguintes

clausulas e condigdes.

-
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CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie, que desde ja se entende como
referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°
14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 ¢ suas alteragdes, com suas alteragdes posteriores,
bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantesdo Edital e de seus Anexos,
pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposigoes deste Contrato. A CONTRATADA declara
conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitaras suas estipulagoes, sistema de penalidades e
demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento,

incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA PARA CONTINUIDADE
CONSTRUCAO DE TRES UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) NOS BAIRROS
DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI E CONSTRUCAO DE UMA PRACA
NO BAIRRO DO MORBIDELLI, EXTREMA-MG, sob regime de Empreitada por
Prego Global, conforme as especificacdes constantes do Termo de Referéncia (Anexo ), da
Descrigao dosServicos, do Escopo dos Servicos e do Memorial Descritivo (Anexo IV) do

processo administrativo n® 109/2024.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢des gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n® 109/2024, em detalhes e informagdes fornecidas
pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugao e conservagao das

obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou reduc¢ao do objeto,

-
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valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 ¢ 128 da

Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total dopresente Contrato é de R$ (por

extenso), cuja composicao se encontra especificada na Planilha de Quantitativos e Custos

Unitarios, do processo administrativo n® 109/2024.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V), observada a obrigatoriedade da reserva do
percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a

ultima etapa, e obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA, ap6s a regular
liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964, observado o
disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em até¢ 20 (vinte) dias tteis, a
contar da data do protocolo do documento de cobranga no Setor de Contabilidade do

Municipio.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medi¢do do servigo prestado serd de um més, considerando—se o més civil, podendo no
primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir em fracao do

més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

Paragrafo Terceiro — O documento de cobranca serd apresentado a Fiscalizacdo, para

atestacdo, e, apos, protocolado no Setor de Contabilidade do Municipio.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)

-
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servigos/fornecimento efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no

paragrafo primeiro, sem que a Prefeitura Municipal de Extrema esteja obrigada a pagar

o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o documento de
cobranga, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou
Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo valida, declaragdo de
regularidade trabalhista, declaracdo [a ser exigida nos contratos com cooperativa versando
o fornecimento de mdo—de—obra] de observancia das normas de satde e seguranca do

trabalho e documentos exigidos pelas normas de liquidagao das despesas aplicaveis.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substitui¢do, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagdo valida desses documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde
que ndo decorra de fato ou ato imputdvel 8 CONTRATADA, sofrerd a incidéncia de juros e
correcdo monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranga no Setor de Contabilidade do Municipio e a data do efetivo

pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Oitavo — O pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto ao Setor de Contabilidade do Municipio.
Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execugao e funcionamento das

obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da

Nota de Empenho, nao devendo, consequentemente, a ltima fatura ser inferior a esta ultima

-

percentagem.
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Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas retencdes sobre as faturas,
serd liberada logo apoOs a aceitacdo provisoria das obras ou a prestacdo definitiva dos

servicos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados

da data do orgamento estimado, observada a Lei Federal n® 10.192, de 14 de fevereiro de

2001.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do Indice
INPC, calculado por meio da seguinte formula:

R =Po [(I-Io)/I0]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

Io = indice mensal relativo ao més anterior ao da apresentacao da Proposta;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
ndo possa mais ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda. Neste caso, a variacdo do indice devera ser calculada por meio da férmula

consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste do preco das etapas
do servigo que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da acdo ou omissao
motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo,

sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

-
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Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdomico—financeiro do contrato, fica o

CONTRATANTE obrigado a responder em até 15 (quinze) dias, da data do requerimento

ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciacdo do

pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUCAO
A prestacdao do objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia e Memorial

Descritivo (Anexos do Edital de Concorréncia Eletronica n® 009/2024.

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizacdo. Os
atos de fiscalizagdo, inclusive inspegdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas

responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execucdo dos servigos cabera ao Engenheiro(a)

designado(a) por ato do [titular do orgdo ou entidade licitante]. Incumbe

a Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que lhe sdo proprios nos termos da legislacdo em

vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da execucao dos
servicos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacao, para o devido

esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que venham a

-
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impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitagao das condig¢des

estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuagao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos contratados, a sua
execucdo e as consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execucgdo dos servigos contratados nao implicara corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagao
do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacdes e também das anotagdes relativas aos equipamentos, pessoas € materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execugdo do

contrato.

CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA
As obras e/ou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica do Engenheiro(a) , que  fica

autorizado a representar a CONTRATADA em suas relacoes com o CONTRATANTE em

matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Clausula como Responsavel Técnico na direcdo das obras e/ou servigos € no local da sua

execucao até o respectivo encerramento.
Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser

substituido por outro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja aceitacdo ficard a exclusivo

critério do CONTRATANTE.

-
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CLAUSULA DECIMA — MEDICOES

As medi¢des obras e/ou servicos obedecerdao ao Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo
V), que sera ajustado em fung¢ao de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias

diferentes, no primeiro dia util do més.

Paragrafo Primeiro — As medig¢des serdo processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medicao sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apos o
recebimento da ordem de inicio, € as subsequentes a cada periodo de até¢ 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medigdo anterior. O ultimo dia de uma
medicao coincidird obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendério da sua
realizagdo. Poderao ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com

o ultimo dia util do més calendario de sua realizagao, a critério do CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo — O processamento das medi¢des obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo III),
originalmente ou em virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio,

assinado pela Fiscalizacao.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios (Anexo III), incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites

legais, seréa calculado de acordo com a seguinte férmula:

PLO x PUEII

Onde:
PUII = Preco unitario do item incluido, referido ao més base do orcamento;

PEO = Preco ( ) da obra ou servico, referido ao més base do orgamento;
PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do orgamento;

PUEII = Preco unitario ( ), do item incluido, referido ao més base do orcamento.

-
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Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas nao discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo

IIT), ou em suas eventuais alteragdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtencdo do valor de cada medi¢do, serd observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do or¢amento oficial
eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

b) o valor de cada medi¢ao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medi¢cdo devera considerar o percentual de

redugdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medicao final ou na medigdo Unica serd anexado cadastro técnico

das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ALTERACAO DE QUANTITATIVOS
Paragrafo Primeiro — Em circunstincias especiais, devidamente justificadas e mediante

prévia autorizacdo do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula
poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substituicdes sejam imprescindiveis a perfeita execugao
da obra e os precos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de precosobtido por meio da

seguinte formula:

PLO x PUEIIL
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Onde:

PUII — Prego Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orgamento;
PO — Preco da obra na data do or¢amento;

PLO - Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitario ( ) do Item Incluido, referido ao més base do or¢amento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressoes de outros itens, em igual
propor¢ao, desde que nao haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que nao constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo III), e que eventualmente se fagcam
necessarios, deverdo ser incluidos sempre com base nos insumos, composi¢des ou itens

relacionados na tabela de pregos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execucdo das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizagdo,
conduzam a reduc¢do do preco contratado. Esta variante serd acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva redugao do prego referencial. A
aceitagdo das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptacdes necessarias, com as substituicdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificagdes para melhor adequacao técnica aos seus objetivos, com alteragdo ou nao do

valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n°

14.133/2021.
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Paragrafo Sexto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco globalde
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentosque

modifiquem a planilha orcamentéria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-
integrada, ¢ vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
for¢a maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente
de erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
desta Lei;

¢) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do
§ 5°do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de ., no
valor de R$ equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato.

Paragrafo Primeiro — A Prefeitura Municipal de Extrema se utilizard da garantia para
assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar
valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem
causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes. Para reparar esses

prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter créditos.

-
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Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes

assumidas no Contrato serdao descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no
prazo de 03 (trés) dias vteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa
aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administra¢ao ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel a
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera
a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o importe da garantia

prestada e o débito verificado.

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucio em Dinheiro (art. 96

I. 1° parte. da L.ei Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor
original deverd ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias viteis, exceto no caso
da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse serd de 48 (quarenta e oito) horas,
sempre contados da utilizacdo ou da notificagdo pela Prefeitura Municipal de Extrema

0 que ocorrer por ultimo, sob pena de rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicagdo das san¢des previstas neste Contrato.
Paragrafo Sexto — A garantia contratual so6 serd liberada ou restituida com o integral

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade contratante, através da

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e, quando em dinheiro, atualizada

-

monetariamente.
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1I. da Lei Federal n°® 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido

de XX (XXX) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicacao do inadimplemento a seguradora, com
cldusula de renovagdo até¢ a extingdo das obrigagdes da CONTRATADA, vinculada a

reavaliagao do risco.

Paragrafo Quinto — A apoélice devera conter disposi¢cdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes

do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora nao renovar a apolice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes, para aprovacao do
Contratante, antes do vencimento da apolice, independentemente de notificagdo, sob pena

de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou
disposi¢des que contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO e deverdo conter
declaracdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente

este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das

apolices de seguro, antes da assinatura do contrato,

Paragrafo Nono — A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no

Brasil.

-
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Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragao do valor do Contrato, de acordo com o

art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias vteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicagdo das san¢des previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o

integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

da Lei Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A fianca bancaria formalizar—se—4 através de carta de fianca fornecida
por instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo Banco Central do

Brasil.

Paragrafo Quinto — A fianca bancaria sera apresentada com firma devidamente reconhecida
em cartorio, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode

ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

Paragrafo Sexto — A fianca bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo
de vigéncia deste contrato, acrescido de 20 (vinte) dias para apuracdo de eventual
inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a

comunicag¢do do inadimplemento a instituicao financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianca bancdria constara rentincia expressa do fiador
ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro,
bem como sua expressa afirmacdao que, como devedor solidario, fard o pagamento ao
Contratante, independentemente de interpelagao judicial, caso o afiangado nao cumpra suas

obrigagoes.

Paragrafo Oitavo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o

-
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art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)

dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicagdo das san¢des previstas neste Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o integral

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante.

I, 2% parte. da Lei Federal n® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do contrato, os Titulos
da Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que o
suceder, no Orgfo responsavel pela contratagio, para aferigio de sua legalidade, registro e

anexacao ao processo de contratacao.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual so serd liberada ou restituida com o integral

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatdrio da autoridade contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO
A contratagao tera eficicia a partir da data da publicacdao do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas e vigorard por __ () meses contados desta ou da

data estabelecida no memorando de inicio, se houver.

-
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Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V).

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado

ou alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos e fornecimentos continuos, o contrato podera ser
prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, e das demais

normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservagao por conta da CONTRATADA sera de dias,

a contar do aceite provisorio, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera

a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugao das obras serd exigida uma producao que,
aos precos contratuais origindrios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relagao

ao valor global das obras contratadas.

Paragrafo Segundo — Havendo progressdao no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagao,

até o limite da dotagdo consignada no or¢camento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS
As obras e/ou servicos objeto do presente Contrato serao executados sob o regime de

Empreitada por Preco Global, conforme as especificagdes constantes do Termo de

-
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Referéncia, da Descri¢ao dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo

(Anexo IV) do processo administrativon®109/2024.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou os servicos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo
de Referéncia e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢do dos Servigos, no

Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (Anexo IV) e na Proposta;

II - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execuc¢ao dos trabalhos;

IIT — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentacao;

V — atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,
as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela

Fiscalizagao;

VII — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os dnus, encargos € obrigacdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material € mao—de—
obra necessaria a completa realizagao dos servigos até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de agdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes
da execucdo do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio ou de entidade da
Administracdo Publica indireta como responsdvel subsidiario ou solidario, o

CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,

-
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que serao complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsididria ou solidéria
do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de
insuficiéncia;

as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia o
Municipio ou 0 CONTRATANTE da existéncia de agdo trabalhista ou de débitos tributarios e
previdenciarios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas obrigacdes caso o Municipio ou

entidade da Administragdo Puablica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou
judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento aCONTRATADA,;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serao liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII — responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras e/ou dos
servicos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos executados e
dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, assim como pelo refazimento do servico e a substitui¢ao

dos materiais recusados, sem 6nus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo

das sanc¢des cabiveis;

X — manter as condi¢des de habilitagao e qualificagcdo exigidas no Edital durante todo prazo
de execuc¢ao contratual;

XI - responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licencas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagdo indevida;

XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgaos

publicos, inclusive o licenciamento ambiental;
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XIII — cumprir durante toda a execucdo do contrato as exigéncias de reserva de cargos

prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XIV— manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XV —se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVI - informar enderego(s) eletronico(s) para comunicagdo e recebimento de notificagdes
e intimagdes, inclusive para fim de eventual citacdo judicial;

XVII - comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os 6rgaos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e

intimacdes;

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigagdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;

IT — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante a
avaliagdo de servidores designados Pelo Secretidrio de Obras e Urbanismo, que
constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificacdes técnicas.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato serd recebido em tantas parcelas

quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servicos executados em desacordo com a especificagao

do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pelo responsavel pela

-
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fiscalizac¢do do contrato, que anotard em registro proprio as ocorréncias ¢ determinara o que

for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua

competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagao.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servicos nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitagdo. Caso a CONTRATADA ndo reexecute os servicos ndo aceitos
no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execucao

as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante apresentacdo da quitagdo do ISS, do comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddao Positiva de Débitos
Trabalhistas com efeito negativo vélida e declaragdo de regularidade trabalhista, na

forma do Anexo XVL

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacao e verificada a perfeita adequacao

do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugao do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas ¢ o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os

motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdao da execucdao do

-
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Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugio do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Prefeitura Municipal de Extrema
poderd, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes
sancdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021:

(¢) Adverténcia;

()  Multa;

(2 Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(h) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 1til sobre o valor
da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administragao,
no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo—aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

2) 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso
do Contrato, em caso de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem anterior ou de inexecucao parcial da obriga¢do assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
nao atendido do Contrato, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante

-

das tabelas 1 e 2, abaixo; €
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5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de atraso na

apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias Uteis autorizara
0 CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato.

6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.
7) Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou 04
caso fortuito, a execu¢ao das obras e/ou servigos;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02

fiscalizacdo, por obra e/ou servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢ao complementar do 02

orgdo fiscalizador, por ocorréncia;

-




Geréncia de Compras e Licitagdes

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(85) 34354504 | (85 3435.4307 | (8% 3435.3315

PREFEITURA DE 00 Www.extrema.mg.gov.br
EXTREMA Inowacie e Gestis de Resullades
6 Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades 01

da obra e/ou servigo, por funciondario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos 01

previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

[P 4]

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Clausula poderao ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e nao

excluem a possibilidade de rescisao unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicacdo da penalidade ou da publicacdo no Didrio Oficial do

Municipio de Extrema do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores devidos a

CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover—se—ao as medidas necessarias ao seu desconto da garantia

prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou cobrada judicialmente.
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Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia,
o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdao

administrativa do Contrato.

Paragrafo Nono — Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensagao
devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditorio e
ampla defesa, os pagamentos devidos a CONTRATADA até a comprovacdo do
recolhimento da multa ou da prova de sua relevagdo por ato da Administragdo, bem como
até a recomposicao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de
multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que autorize o

prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor
dos pagamentos ainda devidos s@o suficientes a satisfagdo do valor da multa, o processo de

pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b”
do caput desta Clausula ndo possuem carater compensatdrio, e, assim, o pagamento delas
ndo eximird a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das

infracdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicacao das sanc¢des estabelecidas nas alineas “a”, “b” e
“c” do caput desta Clausula ¢ da competéncia do(a) [setor competente do orgdo ou
entidade contratante] e a da alinea “d” ¢ da competéncia exclusiva do titular do 6rgao ou

autoridade maxima da entidade CONTRATANTE

[Secretario Municipal da Secretaria por meio da qual celebrado o contrato ou a que

vinculada a entidade contratante].

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplica¢do das sang¢des previstas no item 21.2 nao exclui,

em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracao

-
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Publica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS

A CONTRATADA poderd apresentar:
Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no prazo

de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimacdo da aplicagdo das penalidades estabelecidas nas
alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
no prazo de 3_(trés) dias iteis) contados da intimagdo da extingdo do contrato quando
promovido por ato unilateral e escrito da Administragao;

c) Pedido de Reconsideracio no prazo de 15 (quinze) dias viteis contados da ciéncia

da aplicacdo da penalidade estabelecida na alinea “e¢” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Cléausula serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao
reconsiderar a decisdao recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade

superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINCAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na

-
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ocorréncia das hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n® 14.133/2021,

mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado o

art. 138, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operard seus efeitos a partir da publicacdo do ato

administrativo no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o

seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sancdes cabiveis, ficard sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea

“c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior nao tem carater compensatorio
e serd descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverao ser promovidos:

(a) adevolugdo da garantia;

(b)  os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingao;

(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta

somente terd direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente

-
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adimplidas até a data da rescisdao do Contrato, apds a compensacao prevista no paragrafo

quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execucao do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA —SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa

oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA serd solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratagdo, inclusive as de natureza trabalhista e previdencidria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
Os recursos necessarios a execugao das obras ¢/ou servigos ora contratados correrdo a conta
do Programa de Trabalho, Coédigo de Despesa , tendo sido empenhada a

o

importancia de R$ , por meio da Nota de Empenho n

, ficando o restante a ser empenhado a conta do

orcamento do proximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro de Extrema para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato,

renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICACAO

-
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O CONTRATANTE promovera a publicagao do extrato deste instrumento no Diério Oficial

do Municipio, além da divulgacao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos

termos do art. 94 da Lei Federal n° 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento

ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislacdo aplicavel, se necessario.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n°
14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—ao os dias consecutivos, salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( )

vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

EXTREMA, de de
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Agente Publico competente do 0rgiao ou entidade contratante

(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotagdo)




Geréncia de Compras e Licitagdes

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(85 3435.4504 | (35 3435.4307 | % 3435.3315

00 www.extrema.mg.gov.br

PREFEITURA DE
EXTREMA Inovagés & Gealiw de Resulludes

ANEXO III

Estimativa Or¢camentaria — Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(elaborado pela Prefeitura Municipal de Extrema)

(Arquivo Proprio em PDF)
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ANEXO 1V
MEMORIAL DESCRITIVO

CONTINUIDADE DE CONSTRUCAO DE TRES UNIDADES BASICA DE SAUDE E ESPACOS
COMPLEMENTARES NOS BAIRROS DO RODEIO, BARREIRO E MORBIDELLI E CONSTRUCAO DE
PRACA NO BAIRRO DO MORBIDELLI.

Extrema, 14 de fevereiro de 2024

CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo subsidiar, descrever e especificar de forma clara os servigos a serem
executados durante a construcdo das trés unidades basica de satde (UBS), além das pragas e de fechamentos
inclusos no processo. As edificagdes serdo instaladas na Travessa 02 da Estrada Municipal Vereador Lamartine
José de Oliveira, no Bairro do Rodeio, Estrada Municipal Vereador Tica Bertilotti e na Rua Antdnio Morbidelli,
no Bairro do Morbidelli, todas situadas na Zona Urbana do Municipio de Extrema, Minas Gerais.

Os projetos apresentados e as planilhas de orgamento sdo diretrizes imprescindiveis para orientar a
execuc¢ao da obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo € ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execugdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificagdes, a
FISCALIZACAO devera ser consultada, a fim de definir qual a posicio a ser adotada.

DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificacdes de projeto.

Todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

DIARIO DE OBRAS

Cabera a empreiteira a manutencdo de um diadrio de obras conforme legislacdo vigente,
permanentemente disponivel para langamentos de ocorréncias no local da obra, no qual deverdo ser relatadas
as condi¢Oes meteorologicas, consultas a fiscalizagdo, datas de conclusdo de etapas de acordo com cronograma.
O relativo diario ficara a disposi¢ao; da fiscalizagdo para eventual consulta.

Determinados documentos constantes desta relagdo devem ser fixados em painel proprio, como: a
planta geral da obra, cronograma, controle meteorologico, alvara de instalagdo, Anotac¢do de Responsabilidade
Técnica (ART), inscrigdo no INSS e licenciamentos eventuais.

EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servigos, desde a instalagdo do canteiro de obras até a limpeza final e entrega da obra, com todas as instalagdes
em perfeito e completo funcionamento.

A Contratada devera designar um preposto no canteiro de obras para responder pela empresa nas
auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficaré a cargo da Contratada. De acordo com
o seu plano de construgdo previamente estabelecido.

A Contratante podera exigir da Contratada a substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras,

-
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desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como habitos de condutas nocivas
a boa administracdo do canteiro. A referida substituigdo sera processada, no maximo, quarenta e oito horas
apos a comunicagao, por escrito, da Fiscalizacdo.

O Responsavel pela supervisdo dos servigos devera possuir experiéncia minima de cinco anos,
adquirida no exercicio de funcdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes ao objeto do contrato.
Devera possuir, no minimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado no SENAL

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro Responsavel, devidamente inscrito no CREA. Sera
devidamente comprovada, pela Contratada, a experiéncia profissional, adquirida na supervisdo de obras de
caracteristicas semelhantes. O profissional, credenciado para dirigir os trabalhos por parte da Contratada,
devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente quando das vistorias efetuadas pela fiscalizagao.

Ficara a Contratada obrigada a demolir ¢/ou refazer os trabalhos impugnados logo apos o recebimento
da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusivas, as despesas decorrentes dessas
providéncias e ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada respondera
por sua qualidade e seguranga nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacio
de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servi¢os ¢ obras ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que responderd tnica e integralmente pela execugdo dos servigos,
inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substitui¢des necessarias, seja por meios
proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas ¢ quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias ¢ posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cdes monetarias e acréscimos de
mora.

A Contratada também sera responsavel por:

v Executar todos os servigos descritos € mencionados nas especificagdes e os constates nos

desenhos dos projetos, bem como por todo material, mdo de obra, transportes e equipamentos para execugao

da obra;

v Respeitar os projetos e especificagdes, ndo sendo admitidas quaisquer alteragdes ou
modificag¢oes do que estiver determinado pelas especificagdes e/ou projetos sem prévia justificativa técnica por

parte da Contratada a Fiscalizac@o, que providenciard a autorizag@o ou nao, por escrito;

v Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativos aos estagios ¢ as metas, a ser afixado no

escritorio do canteiro da obra;



Geréncia de Compras e Licitagdes

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(85) 34354504 | (5) 34354307 | (85 3435.3315

PREFEITURA DE 00 Www.extrema.mg.gov.br
EXTREMA Inowacie e Gestis de Resullades
v Pagar despesas com taxas, licengas e regularizagdo nas reparticoes municipais,

concessionarias, ¢ demais 6rgaos, bem como arcar com despesas e todas as providéncias necessarias as ligacoes
provisorias e definitivas, as redes publicas dos pontos de energia elétrica, agua e telefonia, bem como despesas

referentes a seus consumos mensais durante a execucao da obra;

v Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo

estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de materiais ¢ mao de obra envolvida;

v Acatar prontamente as exigéncias ¢ observacdes da fiscalizagdo, baseadas nas especificagdes,

projetos e regras técnicas.

UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO RODEIO, BARREIRO E MORBIDELLI
1. SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagdo. A placa de obra devera seguir todos
os padroes e especificacdes definidos no “Manual Visual de Placas de Obras” do Governo Federal e da CAIXA.

A dimensdo minima para a placa serd de 2m (largura) x 1,25 (altura), podendo ser maior de acordo com
os manuais do Governo Federal e da CAIXA.

Durante todo o periodo de obra, as placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao.

TAPUMES

A obra devera ser cercada através de tapumes, a fim de controlar o acesso de pessoas ndo autorizadas.
Devera ter portdes necessarios para o acesso de pessoas e de veiculos da obra.

O tapume devera proteger a area de constru¢do da obra da unidade basica de satde, com altura de
2,20m, e as demais areas adjacentes que necessitarem, podendo variar de acordo com a implantacao no terreno
disponibilizado pelo municipio.

CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS

A instalacdo do canteiro de servigos devera ser orientada pela Fiscalizagdo que aprovara ou ndo as
indicagOes das areas para sua implantacao fisica, devendo a contratada visitar previamente o local da obra para
verificar as condi¢des existentes.

A contratada devera apresentar disposigao fisica do canteiro de servigos ¢ submeté-lo a aprovacdo da
Fiscalizag@o, dentro do prazo maximo de 5 dias, ap6s a data de emissdo da ordem de servigo.

O canteiro devera conter todas as instalagdes necessarias ao seu funcionamento, de acordo com as
prescri¢des contidas nas “Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho”, tais como:

v Deposito e ferramentaria para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos;

v InstalagOes sanitarias compativeis com o efetivo da obra;

v Ligacdes provisorias e respectivas instalagdes de agua, esgoto, telefone e energia.
BARRACOES DE OBRA

Devera ser construida instalacdo proviséria de tamanho compativel com a obra. Os barracdes para
guarda de ferramentas e guarda de materiais deverdo ser locados de forma a ndo prejudicar o desenvolvimento
da obra. Os barracoes destinados a guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessivel

-
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tanto para o recebimento de materiais como para a utilizagdo destes na obra. Os barracGes da obra deverdo ser
em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm ou similar, incluindo
instalacdes hidrossanitarias e elétricas.

A obra devera ser organizada. Entulhos e detritos deverdo ser removidos no decorrer da construgéo.

LIMPEZA DE TERRENO

A CONSTRUTORA/CONTRATADA devera realizar a limpeza da vegetagdo rasteira da area do
terreno locado a construcao.

A limpeza devera ser realizada por meio de capina manual e/ou rogada manual. A destinagdo final
desse material vegetal devera ser através de queima controlada.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

O profissional responsavel devera ser devidamente habilitado no Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA e devera apresentar a comprovagdo de capacitacdo técnico-responsavel
por meio do atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, devidamente reconhecido pela entidade competente.

3. ESQUADRIAS

PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO

As esquadrias serdo de aluminio natural, preto, branco ou pintado conforme especificado no projeto,
fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo ser temperados
e ter espessura de 4mm para as janclas e 10mm para as portas. Para especifica¢Ges, observar a tabela de
esquadrias no Projeto de Detalhamento das Esquadrias.

4 Os perfis em aluminio variam de 3 a S5cm, de acordo com o fabricante;

v Vidros serdo temperados liso incolor com espessuras de 4mm ¢ 10mm, conforme projetos de
esquadrias

Execucgao:

A colocagdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas
ficam suficientemente afastadas das paredes para a amplaliberdade dos movimentos. Observar também os

seguintes pontos:

Para o chumbamento do contra marco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa
de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do
contramarco, reforcando a pega paraa execugdo do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho
propriamente dito,deve haver vedagdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes

pontos.

O transporte, armazenamento ¢ manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e

-
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atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou cobre, ou substancias acidas

ou alcalinas. Apos a fabricacdo e até 0 momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com

papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem.

A instalacdo dos contra marcos e ancoragens €, provavelmente, a parte mais importante deste topico, ja
que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentosde alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados
rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios
maiores que 2 mm. As pecas também deverdo estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo

depois de chumbadas.
PORTAS DE MADEIRA

Madeira — Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada de
35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os
marcos e alisares (largura 8cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos
por marco.

Ferragens — As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com
partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem suportar, com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo
monobloco. Para as portas externas, para obtengdo mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros reforgados.
As portas internas poderdo utilizar cilindros comuns.

Execucao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo serlixados e receber no
minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamentos e polimento, até possuirem as superficies lisas e

isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarni¢cdes deverdao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacdo e

execucdo, as indicagdes do projeto arquitetonico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocagdo e fixacao, serdo tomados cuidados para que os rebordos e osencaixes nas esquadrias

tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esfor¢os nas ferragens para seu ajuste.
Nao serdo toleradas folgas que exijam corre¢do com massa, taliscas de madeiraou outros artificios.
ALCAPAO EM ALUMINIO

Instalar algapdo conforme projeto arquitetonico. Serdo utilizadas chapa de aluminio xadrez dobrada
antiderrapante, elementos necessarios a perfeita vedacao e demais acessorios.
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PORTOES EM ACO

Os portdes para acesso de veiculos e para entrada social deverdo ser fabricados com os materiais a
seguir:

Tubos e telas de ago de malha 50x200mm, fio com didmetro de 4,30mm, fabricados no processo de
eletrofusdo. Sua coloragdo devera ser a cor verde, conforme padrdo implantado e especificacdo em projeto.
Segue modelo a ser instalado:

Portdo de
duas folhas, Tubos e telas de ago de malha 50x200mm, fio com didmetro de 4,30mm

4. REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE (AZULEJO)

Fornecer e instalar a ceramica horizontalmente, até onde especificado e nos locais determinados no
projeto arquitetdnico, geralmente instalada em area molhada e até o teto.

A ceramica sera assentada na parede, conforme norma técnica NBR 13.754 a base devera estar firme,
seca, curada e ndo apresentar desvio de prumo e planeza superiores aos previstos na norma técnica NBR 13.749.

Argamassa de assentamento:

Preparar a argamassa colante com agua limpa, na proporg¢ao indicada na embalagem do produto, em
um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva. Fazer a mistura de todo o conteido de um ou
mais sacos. Misturar bem, obtendo uma consisténcia pastosa e firme, sem grumos secos. Deixar em repouso
por 15 minutos, remisturando antes do uso.

Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago; em seguida passar o lado denteado
da desempenadeira, em angulo de 60° em relagdo a base, sobre a argamassa recém aplicada, formando sulcos
e cordoes paralelos. A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira devera ser remisturada ao restante
do material preparado, sem adicionar mais agua. Aplicar a argamassa com desempenadeira denteada no verso
da placa sempre que a area da placa for > 900 cm2 (ex. 30x30 cm) ou para pecas cujo uso tenha reentrancias
maiores ou iguais a Imm. Aplicar nas pegas e pressiona-las até conseguir o amassamento dos corddes e obter
o contato de todo o resto da placa com a argamassa. Limpar no maximo até 1 hora apods o assentamento das
placas, com esponja limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e umida ou pano grosso de algodao.

Espagadores:

Deverdo ser utilizados espagadores (formato de cruz) entre as ceramicas, de forma a se permitir o
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perfeito alinhamento das pecas, com juntas ortogonais ¢ continuas, com espessura nos dois sentidos, conforme
orientacdo do fabricante e detalhamento do projeto.

Execucao:

Serdo executadas sobre chapisco e embogo, em fiadas inteiras até onde determinado em projeto
arquitetonico utilizando-se argamassa pré-fabricada. Fabricante: QUATZOLIT, VALEMASSA ou similar, em
juntas ortogonais e continuas, espessuras nos dois sentidos, conforme orientagao do fabricante e detalhamento
do projeto. Utilizar ceramica com sua face exposta vidrada (esmaltada).

Rejuntamento:

Os espagos livres entre as placas cerdmicas deverdo ser rejuntados com argamassa propria para
rejuntamento. O rejunte devera ser aplicado trés dias apos o assentamento do revestimento. Antes da aplicagdo
da argamassa de rejuntamento, as juntas devem estar limpas, isentas de poeira, particulas soltas, restos de
argamassa e outras condi¢des que possam prejudicar a aderéncia. Deve-se molhar as juntas entre as placas
ceramicas, com a utilizagdo de brocha, antes da aplicacdo da argamassa, para garantir uma boa hidratagdo e
aderéncia, o rejunte devera ser liso.

Ceramica- PEI IlI, padrdo extra, classe A

Dimensdes: até 2025cm 2 - aproximadamente (30X40) cm - Cor: Branca

Acabamento: Acetinado

Fabricante: ELIANE, INCEPA ou similar

Rejunte- Flexivel.

Dimensao da junta- Conforme orientacdo do fabricante de ceramica.
Cor: Branca.

Fabricante: IMAR, QUATZOLIT ou similar.

Deverio ser apresentadas amostras da cerdmica a FISCALIZACAO.

CAMADA DE REGULARIZACAO E REVESTIMENTO EM PORCELANATO

A base deve estar limpa, sem poeira, graxa ou quaisquer outros residuos que possam impedir a
aderéncia da argamassa. A mesma também deve estar nivelada.

A base deve ser umedecida com nata de cimento ¢ em seguida sera plicada a argamassa de trago 1:3
(cimento ¢ areia) para o contrapiso, com esp. de no maximo 3cm, desempenada e totalmente nivelada. Demais
orientagdes para aplicagdo do produto, seguir as recomendagdes do fabricante.

Devera ser executado em camadas, conforme normatizagao.

As alturas de contrapiso de cada ambiente deverdo respeitar o nivel do piso acabado determinado em
projeto, bem como os caimentos ¢ inclinagdes para os pontos de drenagem (ralos ou grelhas).

Local: em todos os pisos internos.

Porcelanato

Deverio ser apresentadas amostras do porcelanato e do rejunte a FISCALIZACAO.

O piso devera ser em porcelanato com acabamento acetinado para ambiente interno/ externo, padrdo
extra, borda retificada, com dimensdo (60x60cm), assentamento com argamassa industrializada e devera ser
feito o rejuntamento.

Fabricante: BIANCOGRES — Cemento Grigio - 60x60cm ou similar.

O revestimento do piso deve passar sempre por baixo do rodapé ou do revestimento das paredes como
ceramicas etc.

O porcelanato devera ser assentado com argamassa pré-fabricada, aplicado com colagem dupla, ou
seja, a argamassa devera ser aplicada na base e no verso do porcelanato. Deve-se utilizar a argamassa do AC-I

para o assentamento.
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O assentamento devera ser nivelado, com juntas ortogonais e continuas nos dois sentidos, seguindo
projeto de paginagao de piso.

Conforme Normas:

-NBR 13.753- Tipos de base em areas internas e externas;

-NBR 14.992:2003- Rejuntamento cimenticio.

Planeza:

Verifique a planeza da base, utilizando uma régua retilinea com 2 m de comprimento. Os desvios ndo
devem ser maiores que 3 mm em relacdo a régua.

Caimento:

O caimento devera ser seguido de acordo com o projeto e orientagdes da CONTRATANTE.

Dureza:

Verificar a dureza da superficie em diferentes pontos com um prego. Lembramos que a base deve
apresentar resisténcia compativel com os esforcos a que estara submetida.

Aderéncia do contrapiso:

Verifique se a base ndo apresenta som de cavo (oco) ao ser percutida com um martelo. As areas soltas
deverao ser refeitas. Verifique se as retragdes proprias do cimento e possiveis fissuras estdo estabilizadas.

Corregoes:

Se uma base ndo for suficientemente resistente aos esforgos a que estara submetida, deve-se elimina-
la e refazé-la para aplicag@o da argamassa colante.

Rejuntamento:

- Baixa permeabilidade

- Estabilidade de cor

- Capacidade de absorver deformagdes

- Limpabilidade

Limpeza:

As bases devem estar sempre limpas, sem po, 6leo, tinta ou qualquer outra substincia que impeca a
boa aderéncia da argamassa colante.

SOLEIRAS/ PEITORIS/ BANCADAS E DIVISORIAS

Observagdes acerca do granito e rejunte a serem utilizados: Amostras do granito e do rejunte deverdo
ser apresentados para aprovacio da FISCALIZACAO.

Rejunte: Flexivel

Cor: A definir.

Juntas- Conforme orientagdo do fabricante e detalhamento do projeto.

Fabricante: IMAR- Referéncia no 12, QUATZOLIT ou equivalente.

5. PINTURA

PINTURA INTERNA E EXTERNA

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

v" As superficies a serem pintadas (paredes e tetos) serdo ser cuidadosamente limpas, escovadas

e raspadas, de modo a remover toda a sujeira, poeira e outras substancias estranhas;

-
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v Cada demio de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,

devendo-se observar um intervalo de 24horas entre demaos sucessivas. Para o caso de se
utilizar emassamento, este intervalo deve ser de 48 horas.

v’ Serdo dadas tantas demdos quantas forem necessarias, sendo o minimo de demaos conforme
especificadas em cada item até que sejam obtidas a coloragdo uniforme desejada e a tonalidade

equivalente.

Cabera a CONTRATADA tomar todas as providéncias no sentido de garantir a prote¢do adequada
de pisos e paredes, bem como de quaisquer instala¢gdes ou materiais ja instalados na obra.

Apo6s o término de todos os servicos de pintura, a CONTRATADA devera executar todos os
retoques necessarios, para que as superficies apresentem uniformidade de cores e brilho.

A FISCALIZACAO exigira cuidado especial para evitar escorrimento, salpicos ou manchas nas
pecas e superficies de acabamento.

Deverdo ser apresentadas amostras do material a CONTRATANTE.

Qualidade: De primeira linha
Cores: Branco Gelo Acrilico e Esmalte, Verde Claro e Verde Escuro
Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar

6. INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribui¢do geral das luminarias, pontos de forga,
comandos, circuitos, chaves, protegdes ¢ equipamentos. O atendimento a edificagdo foi considerado em baixa

tensdo, conforme a tensdo operadapela concessionaria local em 127V ou 220V.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e
caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutengdo e

durabilidade.
Caixas de Derivagao

As caixas de derivagao serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos os pontos de entrada
e/ou saida dos condutores na tubulacao, em todos os pontos de instalagdo de luminarias, interruptores, tomadas

ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as caixas embutidas nas paredes
deverao facear o paramento de alvenaria — de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido

o revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

-
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Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedecerdo as normas da ABNT atinentes

ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto de instalagdes elétricas.
Eletrodutos

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverdo ser de PVC flexivel corrugado, os
embutidos em lajes, enterrados e os que seguem até o quadro de alimentagdo geral deverao ser em PVC rigido

roscavel. Os didmetros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.
Nao poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.
Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0 mm)

como guia.

Nas juntas de dilatagdo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior didmetro, garantindo-se

continuidade ¢ estanqueidade.
A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa.

As instalagOes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e
luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar-condicionado) deverdo ser conectadas ao condutor de protegao

(TERRA).
Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a esforgos mecanicos

incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagdes deverdo ser executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e deverdo

ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, com isolag¢do
termoplastica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila

(PVC).
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A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convengdes:

- Fase A - Preto

- Fase B — Vermelho

- Fase C - Branco

- Neutro - Azul claro

- Retorno - Amarelo

- Terra (PE Prote¢do) — Verde
Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas respectivas

capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.
Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio devera existir quadros elétricos designados pelo sistema
de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalagdo. Os locais de instalagdo de cada quadro
deverdo ser indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os disjuntores de protegdo dos diversos circuitos
de iluminagdo e tomada, assim como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisaopredial.

Os circuitos serdo identificados por relagdo anexa a propria tampa do quadro.
Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagao deverdo ser feitos por meio de interruptores situados nas proprias salas. O

posicionamento das unidades seguira o projeto elétrico e projeto arquitetdnico de layout.

Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo quando
houver indicago contraria, serdo do tipo Padrdo Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensdo e

pino terra, da mesma linha dos interruptores.
Luminarias

Sdo previstos os seguintes tipos de luminarias com lampadas tipo LED nas poténcias especificadas.

Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada a equivaléncia entre
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indices como luminancia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em nenhuma hipétese

luminarias de madeira ou qualquer outro material combustivel.
Disposi¢des construtivas

Todas as instalagoes elétricas deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, os condutores,
condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas
de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico eletricamente satisfatorio e de boa

qualidade.

Os ramais de entrada ¢ medigao serdo executados em conformidade com as normas da concessionaria
local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto de entrega até o barramento geral de

entrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de distribui¢ao, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serfio, antes da concretagem e durante a construgio,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. Deverdo ser previstas
passagens para as tubulagdes antes da concretagem. Todas as tubulagdes das instalagdes aparentes serdo

pintadas nas cores convencionais exigidas pela ABNT.

7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

AGUA FRIA
Todos os procedimentos de execucdo das instalagdes hidrossanitarias deverdo obedecer as seguintes

normas:
v NBR 5626/20: Instalagdo Predial de Agua Fria;

v NBR 5648/18: Tubos ¢ Conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas
prediais de agua fria — Requisitos;

v NBR 5688/18: Sistemas Prediais de Agua Pluvial, Esgoto Sanitirio e Ventilagio.
Tubos e Conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;

v NBR 8160/99: Sistemas Prediais de esgoto sanitario — Projeto e Execugio;

v NBR 10844/89: Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais.

Deverio ser considerados fornecimento de materiais e seu assentamento/ instalacéo.

As instalagdes de agua fria serdo realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitario da agua
fria que serdo fornecidos pela contratada. As tubula¢des serdo em PVC soldavel, de marca de qualidade, e

deverdo ser protegidas contra movimentagdes mecanicas.

-
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Havera um reservatorio principal, que sera abastecido pela agua do sistema de abastecimento publico

e este, por sua vez, distribuira para os demais conjuntos de reservatorios, conforme representados nos projetos.
A tubulacdo sempre que se apresentar pendurada devera estar presa por bragadeira ou por fita perfurada.

Material: PVC Rigido, soldavel, classe 15 nas tubulagdes em geral, (referéncia Tigre, Amanco ou
similar de primeira qualidade). Devera ser utilizado como veda juntas, para conexdes roscaveis, pasta do tipo:

DOX, JOHN CRANE ou com fita TEFLON e adesivo. O uso de sisal com zarcdo devera ser evitado.

Ramais e Sub-ramais: A distribui¢do das redes internas devera ser acompanhada pelos estereogramas,
que identificam tragados e didmetros minimos das canaliza¢des. Em todos os ramais deverdo ser instalados

registros, conforme indicado nos detalhes isométricos.

Seguir a norma de acessibilidade (9050: 2015) para os equipamentos hidrossanitarios (altura de pontos

de agua, registros, torneiras com alavancas, barras acessiveis etc.)
Todas as canaliza¢des de agua deverdo ser embutidas nas alvenarias

ALIMENTACAO

A alimentacdo de agua fria do reservatdrio ¢ proveniente do ponto existente de rede de agua na rua.
Deve-se limpar a rede de distribuigdo onde sera instalado o colar de tomada. Apos, deve-se instalar as
bragadeiras do colar, verificando antes se o anel de vedacdo da parte superior esta bem posicionado. Apertam-
se os parafusos fixadores, e apos instala-se o ferrule no colar de tomada com o registro de bloqueio aberto.

O registro deve ser instalado fechado. Deve-se vedar a extremidade dos tubos da instalagdo com fita
veda-rosca, evitando o uso excessivo. Em seguida, deve-se rosquear o registro até que fique na posi¢do
desejada. Deve-se instalar de forma que somente o corpo do registro fique embutido na parede.

Os registros de gaveta devem ser usados como registro de manutengdo, € ndo como controle do fluxo
ou instalagdes em fim de rede. Deve sempre trabalhar totalmente aberto ou fechado. Na tubulagdo para executar
as juntas roscaveis deve-se cortar o tubo no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o
comprimento da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso, encaixar o tubo na tarraxa pelo lado da guia,
girando uma volta para a direita e 1/4 de volta para a esquerda, repetindo até obter o tamanho de rosca desejado,
limpar e aplicar Fita Veda Rosca sobre os filetes. Deve-se evitar instalar os tubos e conexdes tensionados, assim
como excesso de veda-rosca, o que pode causar ruptura da conexao.

Na tubulacdo para execugdo da soldagem as superficies a serem soldadas devem estar devidamente
lixadas, em seguida devem ser limpas com Solu¢do Preparadora, para eliminar impurezas ¢ gorduras. Apos
finalizado este processo, deve-se aplicar Adesivo, distribuido de maneira uniforme.

O encaixe deve ser feito promovendo uma leve rotagdo entre as pegas de % de volta até atingir a posigao
definitiva. O excesso de adesivo deve ser removido no momento do encaixe.

Deve-se aguardar uma hora para encher a tubulacio de 4gua e doze horas para fazer o teste de pressao.

RESERVATORIOS

Os reservatorios de consumo estdo situados na cobertura, conforme indicado no projeto, os
reservatorios serdo de polietileno com capacidade de 1.000 litros cada um deles, que serdo abastecidos pela
rede da concessionaria.

Deve-se certificar que as caixas d’agua tenham no minimo 3 furos, um para a entrada de agua, um para
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a saida e um terceiro para o ladrdo, em conformidade com o projeto ¢ demais demandas. Devem-se fixar os
adaptadores, ajustando pelo lado interno. Se preciso, usar chave de grifo. Apos inicia-se a instalagdo das
tubulagdes. E necessario lixar a bolsa interna do adaptador auto-ajustavel para garantir a soldagem correta,
procedimento que deve ser repetido na ponta dos tubos. Aplique solucdo limpadora para a remogdo das
impurezas, e aplique o adesivo para PVC tanto nos adaptadores quanto nas tubulagdes e em seguida conecte.
Do lado interno da caixa, instale a torneira bdia, junto ao adaptador da entrada, com o uso de fita-veda rosca.

Antes de concluir, deve-se proceder a limpeza das Caixas d’agua em especial nas areas internas de
modo a remover todas as impurezas.

LOUCAS E METAIS - ACESSORIOS

Visando facilitar a aquisigdo e futuras substitui¢des das bacias sanitarias, das cubas e dos lavatdrios, o

projeto padrdo adota todas as lougas na cor brancae com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia

abaixo.
AREAS MOLHADAS
Bacia sanitaria convencional com caixa acoplada na cor branca, DECA ou equivalente, aplicacao nos

vestidrios e no sanoitario do consultdrio ginecologico;

Vaso sanitario auto sifonado e caixa acoplada, linha conforto sem furo frontal, para portadores de
necessidades especiais. Modelos de referéncia: P 515-17 Deca Vogue Plus Conforto, ou similar, incluso
conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel e acessorios de fixa¢ao, aplicagdo no sanitario para portadores
de necessidades especiais.

Observacdo: A altura do vaso sanitario recomendado pelas normas para portadores de necessidades
especiais € de 46 cm (louga + base) - vide NBR 9050.

Prever todos os acessorios de fixagdo e ligagdo aos ramais de agua/esgoto. Prever rejunte/calafetagao.

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente, aplica¢do no escovario.

Lavatorio de loucga, na cor branca, com coluna, de tamanho médio, aplicagdo consultorio médico,

NASEF, sala de farmacia e sala de triagem e sanitario do consultorio ginecoldgico;

Torneira metalica para lavatorio com abertura 4 de volta e acabamento cromado, com arejador e engate

flexivel metalico, para aplicagdo de mesa, DECA ou equivalente;

Torneira metalica para lavatorio com fechamento automatico e acabamento cromado, com arejador

para aplicacdo de mesa, DECA ou equivalente;
Acabamento para registro, DECA ou equivalente;
Papeleira de sobrepor interfolhado;
Saboneteira dispenser;

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensodes de 40cm x 60cm, conforme especificadas em projeto.

-
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Chuvero de parede, referéncia Deca Spot ou similar, material tipo metal e acabamento cromado.

Considerar o fornecimento de todos os acessorios necessarios para seu perfeito funcionamento. Sua aplicagdo

devera ser nos vestiarios.

Bancada em granito, cor cinza andorinha, esp. 2cm, acabamento polido, apoiada em console de

metalon, para pia de cozinha(1,50x0,60)cm;

Bancada em granito, cor cinza andorinha, acabamento polido, esp 2cm, apoiada em console de metalon,

para a sala de curativo, lavagem, esterilizag@o e consultério odontologico, consultar as dimensdes de no projeto.

Cuba em ago inoxidavel de embutir, aplicagdo para pia com dimensdes 46,5cmx33,0cmx11,5cm,
assentamento em bancada, com valvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifdo de metal tipo

copo com acabamento cromado;

Torneira metalica para pia, bica movel, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador,

aplicado na bancada em granito.

Os acessorios deverdo ser seguidos conforme especificado em projeto ou equivalente técnico, contendo
todos os acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento.

OBSERVACAO: As amostras dos metais, deverdo ser aprovadas pela fiscalizagio.

Todos os metais e valvulas deverdo ser novos, reconhecidos no mercado como de boa qualidade.

ESGOTAMENTO SANITARIO

Ramais Priméarios

Os ramais primarios sdo responsaveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos vasos
sanitarios, encaminhando os mesmos para caixas de inspecdo cloacal localizadas no terreno. Essa tubulagio
sera em PVC @100mm, inclina¢do minima de 2%.

Ramais Secundarios

Os ramais secundarios sdo responsaveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos aparelhos
sanitarios ¢ das cubas da cozinha e tanques, encaminhando os mesmos ao esgoto primario através de caixas
sifonadas com tampa lisa, de ©@ 40mm.

Colunas de Ventilagdo

Os tubos de ventilacdo (TV) ¢ os ramais de ventilagao terdo diametro especificado no projeto, em Pvc
@50mm ou Pve @75mm. Os tubos de ventilagdo serdo embutidos e prolongados até 30cm acima da cobertura.
Na base de cada tubo devera haver uma curva de raio longo.

Caixas de inspegdo sanitarias

As caixas de inspecdo sanitarias possuem dimensdes internas de 50x50 cm e deverdo ser executadas
“in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos macigos, num total de 10 cm (osso) e 15 cm
rebocadas. Os tijolos serao assentados com argamassa de assentamento de cimento ¢ areia 1:3 (cimento e areia).
No assentamento as pecas devem estar umedecidas. Apos o periodo de secagem, superior a 24 horas, devem
ser realizados os procedimentos de chapisco, emboco e reboco das alvenarias, que antes da aplicagdo devem
estar umedecidas novamente com o auxilio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo
com declividade na razdo 2:1, formando canais internos, de modo a escoar os efluentes. Deverao ter tampas de
concreto com fechamento hermético, com profundidades variaveis, conforme detalhamento.

As caixas deverao ser construidas com uma distdncia maxima entre uma e outra de 15m, para facilitar
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a inspe¢do e manuteng¢do, mesmo sabendo que a norma permite distancia de até 25m.

Acessorios em PVC

Para execucgdo de caixas e ralos prepare o local da instalagdo para que esteja isento de materiais
pontiagudos, como pontas de ferro, restos de concreto, pedras, etc.

As aberturas das tubulacdes de entrada das caixas sdo realizadas com serra copo, no didmetro de entrada
da caixa ou fazendo-se varios furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia interna. Faga o
arremate final com uma lima meia-cana (rasqueta).

Os furos ndo podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo, sob o risco de danificar
o produto. Solde os tubos de esgoto provenientes dos aparelhos sanitarios, como lavatodrio, ralo de chuveiro,
banheira, nessas aberturas.

Utilize o Adesivo Plastico. Posteriormente instale a tubulagdo de saida da caixa, na qual se pode optar
tanto pela junta soldavel, quanto pela junta elastica.

Para prolongar a caixa sifonada DN 150 e DN 100, utilize o prolongamento ¢ para prolongar o ralo
articulado, usar o tubo DN 100.

Para instalagdo de luva simples com fixador e instalagdo anterior a concretagem: Fixe com pregos a
Luva Simples com Fixadores na férma no ponto especificado conforme projeto; solde com adesivo um
segmento de tubo prolongador, execute a concretagem; ap6s a desforma: Dn100 = solde o tubo prolongador ou
tubo de esgoto; DN100 para caixa sifonada com Adesivo Plastico para PVC; Dn150 = solde o tubo de esgoto
DN150 para caixa sifonada com Adesivo Plastico para PVC TIGRE ou equivalente técnico.

Para instalagdo da grelha para caixas e ralos retire o produto da embalagem e acople no porta-grelha da
caixa ou ralo.

Para a instalacdo de sifoes conectar a entrada do sifao a valvula (pia, tanque ou lavatorio), verifique se
a saida do esgoto possui ponta ou bolsa e se a altura estd adequada para a instalagdo do produto, o caso da
existéncia de bolsa, conectar com o auxilio de um segmento de tubo EG DN40 a saida do sifdo a conexdo de
esgoto.

Na existéncia de ponta a conexao sera direta, com o auxilio de uma chave de fenda proceder ao aperto
das bragadeiras até a estanqueidade do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direcdo de fluxo gravada
no corpo do produto.

Nao utilize nenhum produto quimico corrosivo para limpeza, pois ele podera danificar o produto, bem
como os tubos e conexdes de PVC do sistema de esgoto.

Tubulagdes em PVC

No descarregamento devem ser evitadas quedas ao solo. Deve-se evitar instalar os tubos e conexdes
tensionados e uso excessivo de fita veda-rosca. Os tubos de PVC sdo afetados em sua cor pela agdo intensiva e
permanente de radiagGes ultravioletas ao longo do tempo.

A estocagem externa, ndo coberta, por periodo superior a seis meses, deve ser evitada. Os tubos devem
ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras. A primeira fileira
devera estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total ndo deve exceder a 1,5 metros de
altura.

O local de armazenamento deve ser coberto, com espago suficiente para que o empilhamento nao
danifique as embalagens. No descarregamento deve ser evitado o langamento das conexdes ao solo. No preparo
do produto para a instalagdo deve se cortar o tubo no esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Cortar o tubo no
esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Lixar a ponta do tubo ¢ bolsa da conexdo por meio de uma lixa d’agua
para aumentar a area de ataque do adesivo. Limpar as superficies a serem soldadas com Solug@o Limpadora,
para preparar as superficies que serdo soldadas. Verificar sempre o prazo de validade do Adesivo Plastico.
Distribuir uniformemente o Adesivo Plastico, nas superficies tratadas. Limpe com uma estopa a ponta ¢ a bolsa
a serem unidas, especialmente a virola de encaixe do Anel de Vedacdo. Marque na ponta do tubo a profundidade
da bolsa. Em seguida, encaixe corretamente o Anel de Vedagdo na virola da bolsa do tubo. Aplique uma camada
de Pasta Lubrificante, na ponta do tubo e na parte visivel do Anel de Vedacgdo. Introduza a ponta do tubo,
forcando o encaixe até o fundo da bolsa, depois recue o tubo aproximadamente 1 cm, para permitir eventuais

-
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dilatagoes.

Deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulagdes, para evitar a
penetragdo de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel
ou estopa para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usados tampdes especiais ou caps.

Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais sdo tubulagdes verticais destinados a recolher as
aguas de calhas, coberturas, terragos e similares e conduzi-las até a parte inferior da edificacéo, entdo foram
dimensionados condutores verticais com didmetro nominal de 100mm.

DRENAGEM PLUVIAL

Calhas

As calhas sdo dispositivos que captam as aguas diretamente dos telhados impedindo que estas caissem

livremente causando danos as areas circunvizinhas, principalmente quando a edificagdo ¢é alta (Melo e Azevedo

Netto, 1998).

Neste projeto foram dimensionadas calhas em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-24), com

desenvolvimento de 50cm, sendo do tipo calha quadrada (cobertura i= 10%).

Sequéncia de execugdo

As calhas deverdo ser executadas antes da finalizagdo do recobrimento das telhas. Deverdo ser
posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das telhas cubram uma parte de cada
lado, ou um lado quando o caso, da calha.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a limpeza desta
quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

As calhas deverdao ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As telhas deverdo
transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento efetivo da agua e evitar
infiltracdes.

Condutores Verticais
Segundo a NBR 10844/89 os condutores verticais sdo tubulagdes verticais destinados a recolher as

aguas de calhas, coberturas, terragos ¢ similares e conduzi-las até a parte inferior da edificagdo, entdo foram

dimensionados condutores verticais com didmetro nominal de 100mm.

Condutores Horizontais
Segundo a NBR 10844/89 os condutores horizontais sdo canais ou tubula¢des horizontais destinadas a

recolher e conduzir aguas pluviais até locais permitidos pelos dispositivos legais. Entdo foram dimensionados
condutores horizontais (se¢do circular) com diametro nominal de 100mm. A ligagdo entre os condutores
verticais ¢ horizontais devera ser feita por curva de raio longo, com caixa de inspe¢do estando o condutor

enterrado.

Caixas de Inspecao
Sempre que houver mudanga de dire¢do em uma rede, quando localizada no terreno, havera a

necessidade de colocagdo de uma caixa de inspe¢do. Foram previstas caixas de inspe¢do que poderdo ser em

-
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alvenaria, além de uma caixa de passagem. Lembrando que serdo encaminhadas para o reservatorio de agua

pluvial através dos condutores horizontais.

Passagens de tubulagoes:
Nas passagens de tubulagcdes em angulos, nas vigas ou pilares, deixarem previamente instaladas as

tubulagdes.

Nas passagens perpendiculares, em lajes, deverdo ser deixadas caixas de madeiras, buchas ou bainhas
com dimensdes apropriadas, executadas e colocadas antes da concretagem.

Nas passagens perpendiculares, nas vigas ou pilares, deixar tubo de passagem com diametro de uma
bitola acima da tubulagdo projetada.

No caso de embutir tubulagdes de diametros acima de 2" em alvenaria, na execugdo desta ultima,
recomenda-se ser deixados os rasgos necessarios.

Nas passagens verticais em lajes as tubulacdes até 1.1/2", inclusive o enchimento dos rasgos para
fixagdo das tubulagdes, devera ser feito o enchimento total dos vazios com argamassa de cimento e
areia para impedir a passagem de fumaca em caso de incéndio.

Nas passagens verticais em lajes as tubulagdes com didmetro superior a 1 1/2", além do referido
enchimento do item anterior, levardo grapas de ferro redondo 3/16", em niimero e espagamento

adequado para manter inalterado a posi¢do do tubo.

Obturagdes de tubulacdes

Durante a instalagio as extremidades livres das tubulagdes, deverao ser tapadas adequadamente com

plugs ou tampdes, a fim de evitar obstru¢des. Nao sera permitido o uso de papel ou madeira para essa finalidade.

a)

b)

d)

Tubulagdes em valas
O assentamento sob a terra, de ramais horizontais de tubulagdes devera ser apoiado sobre lastro de

concreto (magro) continuo com espessura média de 6 cm e largura igual ao didmetro do tubo mais 30
cm, sendo no minimo 60 cm.

A superficie desse lastro, na face em contato com a tubulac¢do devera ser cuidadosamente conformada
de maneira a adaptar-se a geratriz do tubo. Longitudinalmente a superficie citada devera ser trabalhada
de modo a garantir as declividades para os diversos trechos de rede, conforme o projeto.

O fundo da vala para o assentamento citado no item anterior devera ser bem apiloado antes da execugao
do lastro de concreto.

Se ocorrer o assentamento de tubos tipo ponta e bolsa deve-se executa-lo de jusante para montante com

as bolsas voltadas para o ponto mais alto.
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O preenchimento da vala serd feito usando-se material de boa qualidade, em camadas de 20 cm

sucessivas e cuidadosamente apiloadas e molhadas, estando isentas de entulhos, pedras, etc. além do
lastro citado no item a, a tubulagdo devera receber um envoltdrio de concreto magro com a espessura

minima de 20 cm ou maior.

Apoios de tubulagdes
Quando se tratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre lajes, 0 apoio devera ser sobre

lastro continuo de tijolos com argamassa de cal ¢ areia.

Quando se tratar de tubulagdo aparente, esta deve ser fixada por tirantes com abragadeira ou suporte
perfilado. Nao utilizar fitas de ago (exceto para tubulagdes de Esgoto ¢ rede Pluvial, que terdo
distanciamento maximo entre as fixagdes de 10 vezes o didmetro da tubulagdo — 10xDN).

Para o espacamento entre suportes deve-se adotar o seguinte critério: - Horizontal: Prever um suporte
(abragadeira) a cada 10xDN, ou seja, para tubulagdo de 100mm o espagamento sera de 1,00 metro. -

Vertical: Prever um suporte (abracadeira) a cada 2 metros.

Corte, Rosqueamento, Conexdo e Junta
corte de tubula¢des s6 podera ser perpendicularmente ao seu eixo, sendo apenas rosqueada a porgao

que ficara coberta pela conexdo.

As porcdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que se ajustem
perfeitamente as conexoes.

Para canalizag¢Ges aparentes mesmo que o projeto ndo indique, deverdo ser previstas unides de modo a
facilitar eventuais ampliagOes ou substitui¢des de rede.

A junta na ligagdo de tubulagdes devera ser executada de maneira a garantir a perfeita estanqueidade,

tanto para passagem de liquidos como de gases.

Curvas e Flanges
ndo serdo permitidas curvas for¢adas nas tubulagdes;

nas tubulagdes de recalque e suc¢cdo de bombas deverdo ser utilizadas curvas de raio longo quando
houver deflexdo;
na montagem de equipamentos como bombas, caixas d'agua, bebedouros, etc., deverdo ser instaladas

unides e flanges, a fim de facilitar a desmontagem dos mesmos.

Ramais
Os ramais deverdao ser executados conforme indicagdes do projeto, obedecendo-se as seguintes

declividades minimas; Tubos até¢ 3", inclinagdo minima de 2,0%; Tubos acima de 3", inclinagdo

minima de 1%.
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b) As declividades de todos os trechos deverdo ser uniformes, ndo sendo aceitdveis quando possuirem

depressoes.

c) Nao sera permitido o emprego de conexdes em cruzetas ou "Tés" retos (900).

d) Todas as colunas deverdo seguir a prumo, até o pavimento onde os desvios e interligacdes de ramais,
serdo executados através de curvas e jungdes de 450.

e) Cuidado especial devera ser tomado na execu¢do das colunas, para que ndo aparecam bolsas nos
pavimentos quando as colunas de aguas pluviais forem aparentes no pavimento que estiver desviando.
Sempre que possivel, as bolsas deverdo ser alinhadas

f) As furagdes nas vigas deverdo ser executadas com se¢des adequadas e terem dimensdes com uma bitola

acima daquela da tubulacéo.

Caixas de Areia

As caixas de areia serdo em concreto pré-moldado com espessura minima de 5 cm. O interior da caixa
devera receber lastro de regularizacdo e vedagdo em concreto de modo que seja completamente revestida e
fique lisa, ndo permitindo o acumulo de material. A entrada da tubulagdo na caixa devera estar em nivel superior
a tubulagdo de saida conforme detalhado em projeto. Deverdo possuir seu fundo de alvenaria, de tijolos ou
blocos de concreto, com paredes no minimo de 10 cm de espessura. Nas caixas de areia com grelha utilizar
tampao com grelha metalica de se¢do 20x20cm.

8. COBERTURA

Para a cobertura, a estrutura devera ser metalica e possuir engradamento metalico em ago, com
aplicagdo de fundo preparador anticorrosivo

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre laje, estrutura de concreto armado ou engastada em
alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificacdes do fabricante de telhas.

Sequéncia de execugdo

Antes da execucao da estrutura metalica deverdo ser concluidas as instalagdes complementares que nao
poderdo ser executadas apos a conclusao desta.

Somente apds estes servigos poderd ser liberado a execug¢do da estrutura metalica e posterior
fechamento da cobertura.

TELHAS DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL.:

Serdo aplicadas telhas de fibrocimento estrutural, tipo simples, esp. 0,8mm, recobrimento transversal
e longitudinal, fixadas sobre estrutura metalica em perfiz laminados, sua dimensdo serd variada, ajustada
conforme projeto.

Sequéncia de execucio

A aplicacdo das telhas deverd ser feita com parafusos apropriados. A fixacdo deve ser realizada na
“onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixacdo deve ser refor¢ada com fita adesiva apropriada.
A parte inferior, plana das telhas deve apresentar encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixagao.
Todos os elementos de fixagdo devem seguir as recomendacgdes e especificacdes do fabricante.

9. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

Antes do inicio da montagem das instalagcdes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existéncia de todos os dispositivos referenciados em projetos. A montagem devera ser

-
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executada com as dimensdes e especificacdes indicadas e deverdo obedecer as seguintes Instru¢cdes Técnicas
do Corpo de Bombeiros:

1. Extintores - Conforme IT 16

Iluminagao de Emergéncia - Conforme IT 13
Saida de Emergéncia - Conforme IT 08
Sinaliza¢do de Emergéncia - Conforme IT 15

Acesso de Viaturas - Conforme IT 04

o gk~ w N

Seguranca Estrutural Contra Incéndio - Conforme IT 06

10. PISO AREA EXTERNA

PISO INTERTRAVADO

Devera ser realizada a limpeza de todo o terreno, com a remogao do entulho, vegetacao rasteira, dando
um destino correto a este material.

Ap0s esta limpeza, devera ser feito o levantamento dos niveis dos pisos externos, juntamente com a
fiscalizacdo, verificando o nivel do piso interno da edificagdo e defini¢do das inclinagdes necessarias. Com os
niveis definidos, a contratada devera proceder com a regulariza¢do ¢ compactagdo do terreno com placa
vibratdria, até atingir um grau minimo de 95% do Proctor normal e a variagdo da umidade ndo devera
ultrapassar 2% em relagdo a umidade 6tima. Atentar para ndo haver saliéncias superficiais no terreno nos locais
que receberdo piso de concreto intertravado.

Apds o terreno compactado, e tendo atingido a resisténcia adequada do solo igual ou superior a
resisténcia do solo natural da regido, devera ser executado a base com 10cm a 15¢cm em bica corrida melhorada
com 2% de cimento, realizando novamente a compactac¢ao desse material para a execugao do piso de concreto
intertravado.

Os blocos de concreto intertravado serdo assentados sobre camada de pé de pedra ou areia, sem rejunte
para permitir infiltracdo das dguas

A pavimentac¢do com os mesmos ¢ indicada em projeto, sera em toda a area externa do terreno.

Caracterizagdo ¢ Dimensdes do Material: Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um
colchdo de areia ou p6 de pedra, travados por meio de contengdo lateral e atrito entre as pecgas. Permitem
manutengdo sem necessidade de quebrar o calgamento para a execucao da obra.

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x8x20 ¢cm, cor natural; - Dimensoes: Largura: 10cm;
Altura: 8cm; Comprimento: 20cm

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x6x20 cm, cor natural, grafite e vermelho; - Dimensdes:
Largura: 10cm; Altura: 6¢cm; Comprimento: 20cm

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragdo escolhida devera apresentar folhas densas e pilosas.
A densidade devera proporcionar a formacdo de tapete verde uniforme ¢ ornamental. A forragdo devera ser
adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resisténcia no momento do transporte ¢ maior
facilidade de manuseio e plantio.

- Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125¢m de comprimento.

Aplicacdo: Nas areas gramadas (taludes), conforme indicado em projeto.

Sequéncia de execugdo

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo se todos os obstaculos
que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo devera receber adubacio.
Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalagdo

-
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devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama.
Os tapetes quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de acabamento do
plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forracao
deve ser irrigada por aproximadamente um més.

11. FECHAMENTOS

GRADIL METALICO COM MURETA DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Painéis

Painéis confeccionados com arames de ago galvanizados, recebendo pintura eletrostatica em poliéster,
na cor verde;

Comprimento: 2,50m. Malha retangular de 5 x 20cm Alturas:

Malha 5 x 20cm / altura: 2,03m Bitola dos fios 4,30mm. 4 Curvaturas em V.

OBS; cada moédulo deste tipo de cercamento devera ser capaz de se conectar perfeitamente ao modulo
seguinte.

Postes

Postes retangulares metalicos, confeccionados em chapas de ago zincadas e revestido em poliéster
através de pintura eletrostatica, na cor verde.

Os postes sdo munidos de rebites de ago galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo M6 para
fixagdo dos painéis através de fixadores em poliamida.

Os postes terdo altura: 2,60m e sua base sera concretada.

Mureta

Devera ser realizado conforme projeto que sera disponibilizado pela contratante, sera aplicado nas areas
especificadas em projeto.

Estacas, Viga Baldrame e Pilares

Estaca broca a trado manual com didmetro de 15 cm e profundidade de 1,20 metros;

Concreto Nao estrutural, preparado em obra com FCK de 15mpa; (Estacas)

Concreto Estrutural, preparado em obra com FCK de 20mpa; (Viga Baldrame e Pilares)

Forma em tabua e sarrafo, reaproveitamento de 3 vezes;

Acgo CA 50/60 — Diametro de 8mm e Smm, conforme detalhamento em projeto;

Alvenaria

A execucdo da alvenaria sera realizada com blocos de concreto sem func¢éo estrutural, obedecendo as
normas da ABNT pertinentes ao assunto ¢ NR 18- Condigdes e meio ambiente do trabalho na industria da
construcdo- 18.17- Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

- Largura: 14cm; Altura: 19cm; Profundidade: 39cm

Revestimentos

Ap0s alvenaria finalizada, devera ser realizado o chapisco com argamassa de trago 1:3 (cimento e areia)
com espessura de Smm, apds secagem completa devera ser realizado o reboco em argamassa de trago 1:7
(Cimento e Areia) com espessura de 20mm, deixando a superficie lisa e uniforme para preparagao da aplicagdo
da pintura.

PRACAS DO MORBIDELLI E RODEIO
PRACA DO MORBIDELLI

1. DEMOLICAO DE MURO DE DIVISA E CALCAMENTO EM CONCRETO

A Contratada devera realizar a demoligdo do muro de divisa, de modo manual para que ndo prejudique
e comprometam as edificagoes do quarteirdo. O muro esta situado nos limites frontal e lateral das Rua Antonio

-
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Morbidelli e Rua Sdo Gabriel, respectivamente.

As partes a serem demolidas deverao ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante
o processo demolicdo, para evitar quaisquer conflitos com os vizinhos municipes.

Os residuos provenientes da demoligao deverdo ser transportados com caminhdes basculantes até o
bota fora que sera de responsabilidade da contratante indicar.

A contratada devera realizar a limpeza do entorno e do trajeto caso haja necessidade.

A execugao de servigos de Demoli¢do devera atender as especificacdes da NBR 5682, NR 18 e demais
normas e praticas complementares.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

2. CANTEIROS DA PRACA DO MORBIDELLI

Devera ser realizado conforme projeto que sera disponibilizado pela contratante, sendo canteiros com
areas e formatos variaveis, com altura de 40cm, construidos com blocos de concreto ndo estrutural e revestidos
com pedra Miracema na cor amarela.

Estacas, Viga Baldrame e Pilares

Estaca broca a trado manual com didmetro de 15 cm e profundidade de 0,80 metros;

Concreto Nao estrutural, preparado em obra com FCK de 15mpa; (Estacas)

Concreto Estrutural, preparado em obra com FCK de 20mpa; (Viga Baldrame e Pilares)

Forma em tabua e sarrafo, reaproveitamento de 3 vezes;

Ago CA 50/60 — Diametro de 8mm e Smm, conforme detalhamento em projeto;

Alvenaria

A execugdo da alvenaria sera realizada com blocos de concreto sem fungdo estrutural, obedecendo as
normas da ABNT pertinentes ao assunto ¢ NR 18- Condigdes € meio ambiente do trabalho na industria da
construcdo- 18.17- Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

- Largura: 14cm; Altura: 19cm; Profundidade: 39cm

Devera ser realizada uma cinta de amarra¢dao com bloco de concreto estrutural (Canaleta) tipo “U’,
espessura de 14cm, usando uma armagdo de 8.0mm para amarragdo e¢ graute com argamassa de trago 1:7
(Cimento e areia).

Revestimentos

Com a alvenaria finalizada, devera ser realizado o chapisco com argamassa de traco 1:3 (cimento e
areia) com espessura de Smm.

Apos secagem completa do chapisco, devera ser realizado o reboco em argamassa, trago 1:9 (Cimento
e Areia), de espessura 20mm, com aditivo impermeabilizante na parte interna da parede do canteiro onde tera
contato direto com o substrato/solo/terra, deixando a superficie lisa e uniforme.

Para a parte de fora do canteiro, devera ser realizado o embogo com argamassa, Traco 1:6 (Cimento e
Areia) com acabamento para revestimento.

O revestimento a ser aplicado na parede de fora do canteiro devera ser Pedra Miracema na coloragdo
amarela, com aplicac@o de rejunte cimenticio colorido industrializado, juntas até 3mm.

A parte de cima do canteiro, em todo o seu perimetro devera ser revestido com granito flameado de
espessura 2cm, com borda boleada na cor amarelo ornamental, conforme especificagdes em projeto.

Segue modelo:

-
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Perspectiva de canteiro de jardim com revestimento em pedra miracema e granito flameado

3. PERGOLADO EM MADEIRA

A execugdo do pergolado devera ser em madeira tratada, com pintura de verniz poliuretano com filtro
solar para preservagdo e conservacdo da qualidade da madeira.

A qualidade da madeira utilizada para a confecgdo das pecas devera ser avaliada por suas caracteristicas
fisicas (dimensdes e formas) e por suas propriedades como material organico (umidade, porosidade, densidade
e resisténcia).

A madeira a ser utilizado devera atender as seguintes exigéncias: - Ser de Lei; - Abatida ha mais de
(02) dois anos; - Nao utilizar pecas com sinais de fungos, manchas, insetos; - Sem nos ou fendas que
comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia; - Seca, tendo as pegas a umidade maxima de 20%; -
As faces serio em esquadro (quando for necessario); e - Isenta de branco, caruncho ou broca. Todo
madeiramento devera ser imunizado com produto de uso permitido pelas normas de seguranca e aprovadas pela
Contratante.

Fundacio da estrutura do pergolado

Estaca broca a trado manual com didmetro de 20 cm e profundidade de 1,20 metros; - Em sua base
devera ser realizado um lastro de concreto magro para que a madeira ndo fique em contato direto com o solo;

Concreto Nao estrutural, preparado em obra com FCK de 15mpa; (Estacas)

Aco CA 50/60 — Diametro de 8mm e 6.3mm, conforme detalhamento em projeto;

Estrutura do Pergolado

Os pilares serdo formados por 08 pecas de caibro aparelhado 6¢cm x 8cm, sendo formado 4 pilares, com
estrutura dupla com 4m de comprimento, sendo que destes, 1,20m serfo enterrados para chumbamento da
estrutura.

Duas vigas de sustentacdo com madeira aparelhada em magaranduba ou angelim, com medidas de 6¢cm
x 12cm com 5,30m de comprimento que suportam um outro conjunto de 20 e 21 pegas de mesmas dimensdes,
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com 4,0m e 2,3m de comprimento.
Os parafusos que fixam a peca em ago carbono dos pilares serdo em ago inoxidavel; os demais
parafusos, porcas e arruelas deverao ser em ago galvanizados.

i o g R

Modelo e Perspectiva de Pergolado em Madeira
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4. MURO DE DIVISA COM DETALHAMENTO DE ARCO REVESTIDO EM PEDRA
MIRACEMA

Devera ser realizado conforme projeto que sera disponibilizado pela contratante, sera aplicado apenas
no limite confrontante com vizinho do fundo, onde sera executado um mural de homenagem a familia do bairro
local. O muro tera 9,15metros lineares e 4,7metros de altura.

Estacas, Viga Baldrame e Pilares

Estaca broca a trado manual com didmetro de 25 cm e profundidade de 3,0 metros;

Viga baldrame com 20cm de largura e 30cm de altura; - Vala apiloada e com lastro de S5cm de brita;

Concreto Estrutural com FCK de 20mpa;

Aco CA 50/60 — didametros de 10.0mm e 6.3mm; (conforme projeto disponibilizado pela contratante)

Forma em tabua e sarrafo, sendo reaproveitada no maximo 3 vezes.

Alvenaria

A execugdo da alvenaria sera realizada com blocos de concreto sem fungao estrutural, obedecendo as
normas da ABNT pertinentes ao assunto ¢ NR 18- Condigdes € meio ambiente do trabalho na industria da
construcdo- 18.17- Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

- Largura: 19cm; Altura: 19cm; Profundidade: 39cm;

Viga Central

A viga central devera ser executada em concreto armado, devera possuir as dimensoes 20cm de largura
e 30cm de altura;

Concreto Estrutural com FCK de 20mpa;

Acgo CA 50/60 — diametros de 10.0mm ¢ 6.3mm; (conforme projeto disponibilizado pela contratante)

Forma em tabua e sarrafo, sendo reaproveitada no maximo 3 vezes.

Revestimentos e Pintura

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplica¢do. Antes da
execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria
(aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o
intervalo entre o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

Com a alvenaria finalizada e livre de materiais pulverulentos, devera ser realizado o chapisco com
argamassa de traco 1:3 (cimento e areia) com espessura de Smm.

Apos secagem completa do chapisco, devera ser realizado o reboco em argamassa, trago 1:9 (Cimento
e Areia), de espessura 20mm, com aditivo impermeabilizante em toda sua area, nas duas faces.

O reboco sera sarrafeado, desempenado e filtrado, ficando a superficie nivelada e totalmente lisa, para
aplicacdo de revestimento.

Para a execucdo da pintura, deverdo ser consideradas as seguintes diretrizes;

v Realizar a limpeza da 4rea a ser pintada, removendo toda a sujeira, poeira e outras substancias

estranhas, sem agredir o revestimento;

v Cada demio de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24horas entre demaos sucessivas. Para o caso de se utilizar emassamento,
este intervalo deve ser de 48 horas;

v" Caso haja necessidade de realizar mais demaos de tinta para obter a coloragdo uniforme desejada e

tonalidade equivalente, devera ser realizada.

Cabera a CONTRATADA tomar todas as providéncias no sentido de garantir a protecdo adequada de
pisos e paredes, bem como de quaisquer instalacdes ou materiais ja instalados na obra.

-
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Ap6s o término de todos os servigos de pintura, a CONTRATADA devera executar todos os retoques
necessarios, para que as superficies apresentem uniformidade de cores e brilho.

Deverdo ser apresentadas amostras do material a CONTRATANTE.

Qualidade: De primeira linha

Cores: Areia do Deserto

Fabricante: SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILIANS ou similar

ARCO REVESTIDO EM PEDRA MIRACEMA
Familia Morbidelli

A heskirsa da familis ealiam, commolubocs em Kstroma, dew

e Ay fuz parte da comtracia da pripria cdade.

Mural de homenagem a familia do bairro local

Conforme mostra a imagem acima, o elemento geométrico devera ser revestido com Pedra Miracema
na colora¢do amarela, com aplicagdo de rejunte cimenticio colorido industrializado, juntas at¢ 3mm, onde
devera ser respeitado os niveis de cada parte do elemento.

Para ser aplicado o revestimento (pedra Miracema), o elemento geométrico devera ser modulado com
argamassa de trago 1:7 (cimento e areia) de 5 & 10cm de espessura, variando conforme os niveis do elemento.

Impermeabilizacdo do Muro de Divisa

Para o muro de divisa, devera ser realizado a impermeabilizag@o da area total do muro que tera contato
com o novo construido.

Sendo necessario realizar o revestimento em duas camadas sobrepostas de argamassa traco 1:3
(cimento e areia), espessura de 20mm, com aditivo impermeabilizante e plastificante, além da pintura com
emulsdo asfaltica, aplicando duas demaos.

Rufo Pingadeira e Contra Rufo

Devera ser instalado rufo tipo pingadeira na parte superior no novo muro construido, e instalar contra
furo para que ndo haja infiltracdes e patologias futuras no muro de divisa, decorrente de chuvas.

5. MOBILIARIOS DA PRACA — POSTES, BANCOS E LIXEIRAS

i
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Mobiliarios a serem instalados na praca do Morbidelli — Luminaria, Banco e Lixeira

As imagens acima definem os mobiliarios a serem instalados na praca do Morbidelli, sendo esses, 11
postes do tipo republicano com 1 globo, 13 bancos em serralheria artistica ¢ madeira, 6 lixeiras em estrutura
metalica e madeira sucupira.

Os modelos dos mobiliarios devem ser respeitados, e seguidos conforme ja apresentado.

Caso haja qualquer tipo de alteragdo por parte da contratante, a fiscalizagdo informara para a contratada
o modelo a ser seguido e instalado.

6. PISO EMBORRACHADO —- MONOLITICO — AREA PLAUGROUND

O piso emborrachado monolitico ¢ feito em duas camadas de borracha, sem emenda e possui as
seguintes caracteristicas:

Permite a drenagem de aguas fluviais;

Material Antiderrapante;

Absorve impactos;

Possui espessuras variadas, sendo de 10mm a 150mm conforme NBR -16071/3;

2% camada em SBR (borracha de pneu triturada e pigmentada) ou EPDM.

AN NN Y NN

Possui diversas cores;

Para sua aplicac@o, é necessario realizar a compactag@o do solo original com placa vibratoria com no
minimo 2 passadas, ap6s compactagao, devera ser aplicada uma base com uma camada de Scm de po6 de pedra
e realizar a compactag@o desse novo material com placa vibratoria novamente.

Sera necessario deixar uma inclinagdo de 1% a 2% para as laterais ou ralos para o escoamento pluvial,
e adicionar um delimitador no perimetro do piso.

Para que ndo haja perca de durabilidade, desempenho e/ou garantia do piso, se faz necessario realizar
a compactacdo do solo original e da base corretamente.

PRACA DO RODEIO

Gt
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7. CANTEIROS DA PRACA DO RODEIO

REVESTIMENTOS

Com a alvenaria finalizada, devera ser realizado o chapisco com argamassa de traco 1:3 (cimento e
areia) com espessura de Smm.

Apds secagem completa do chapisco, devera ser realizado o reboco em argamassa, trago 1:9 (Cimento
e Areia), de espessura 20mm, com aditivo impermeabilizante na parte interna da parede do canteiro onde tera
contato direto com o substrato/solo/terra, deixando a superficie lisa e uniforme.

Para a parte de fora do canteiro, devera ser realizado o embogo com argamassa, Traco 1:6 (Cimento e
Areia) com acabamento para revestimento.

O revestimento a ser aplicado na parede de fora do canteiro devera ser Pedra Miracema na cor cinza
tradicional com aplica¢do de rejunte cimenticio colorido industrializado, juntas até 3mm.

A parte de cima do canteiro, em todo o seu perimetro devera ser revestido com granito flameado de
espessura 2cm, com borda boleada na cor cinza, conforme especificagdes em projeto.

Segue modelo:

o > <AA -

D NI s

Modelo de canteiro de jardim com revestimento em pedra miracema e granito flameado

8. MOBILIARIOS DA PRACA



Geréncia de Compras e Licitagdes

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624

Ponte Nova | Extrema/MG | CEP 37640-000

(85 3435.4504 | (35 3435.4307 | % 3435.3315

PREFEITURA DE 00 Www.extrema.mg.gov.br

EXTREMA Inovagis & Gelis de Resulladss

Modelo de Poste Conico Curvo Duplo a ser instalado na praca

Poste Conico Continuo Curvo Duplo ¢ fabricado em ago estrutural SAE 1010/1020, dobrado em prensa
itudinal por processo automatizado.

em formato de cone com solda lon

v TR e aaa

-
il . )

s 2l *’d/ﬂ-

Modelo de Imobiliario para a Pragca — Bancos

Banco com estrutura em ferro forjado e detalhes em serralheria artistica pintado com tinta galvanizada
na cor preto fosco, assento em madeiras ecologicas (marca sugerida: ecoblock, na cor cumuaru e espessura:

25mm).
Devera ter 3 pés, encosto em serralheria artistica e as madeiras no sentido horizontal. medidas: 1,5

metros de comprimento; assento com profundidade de 43cm; encosto com altura de 49cm; altura do assento

40,5cm;
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Modelo de Imobilidrio para a Praga — Lixeira
Lixeiras com estrutura em aco carbono, pintura preto fosco sintético, revestido de ecoblock slin, cesto
de 38x55 cm, altura de 90cm.

LIMPEZA FINAL DA OBRA
Procedimentos Gerais

v Deverio ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

v Devera ser realizada a remogio de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

v' A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nio danificar outras partes ou componentes
da edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas;

v' Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies;

v Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pegas e metais sanitarios;

v’ Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada deverad executar todos os

arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizag@o.

Procedimentos Especificos:
v' Pisos cerdmicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos: lavagem com solugdo de acido
muriatico, na propor¢do de uma parte de acido para dez de agua, seguida de nova lavagem com agua e

sabdo;
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v' Azulejos: remogdo do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com agua e sabdo

neutro;

v" Divisoria de granito: aplica¢do de lixa d’4gua fina, imida, seguida de lavagem com agua e saponaceo
em po;

v Vidros: remogdo de respingos de tinta com removedor adequado e palha de ago fino, remogdo dos
excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente. Por fim, limpeza com
pano umedecido com alcool;

v Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano iimido e sabio neutro;

v' Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com removedor adequado para
recuperagdo do brilho natural, seguida de polimento com flanela;

v Lubrificagdo adequada das partes moveis das ferragens para o seu perfeito acionamento;

v Aparelhos sanitarios: remogdo de papel ou fita adesiva de prote¢io, seguida de lavagem com agua e
sabdo neutro, sem adigdo de qualquer acido;

v" Aparelhos de iluminagdo: remogdo do excesso de argamassa ou tinta

CONSIDERACOES FINAIS

Todas as duvidas e questdes técnicas a serem discutidas deverdo ser tratadas anteriormente com a
Fiscalizacdo.

Todos os materiais diferentes deste Memorial, seja em especificagdes ou entdo marcas, deverdo ser
apresentadas antes da compra amostra a Fiscalizagao.

Os quantitativos de servigos e materiais deste Edital sdo de responsabilidade das empresas participantes
do certame.

As proponentes deverdo incluir nos pregos da planilha todos os custos de todos os servicos (Principais,
auxiliares e complementares) para a perfeita e completa execucdo das atividades projetadas.

As planilhas apresentadas sdo auxiliares, visando apenas facilitar os trabalhos de orcamentos.

A visita serd obrigatoria e devera ser feita pelo responsavel técnico da empresa que se responsabilizara
pela execugdo dos servigos.

O objetivo sera esclarecer duvidas a respeito da situagdo do local, suas condi¢des, servigos a serem
executados e todos os dispositivos e equipamentos necessarios para a sua execucao. Nao podera ser alegado
desconhecimento de quaisquer servigos inclusive uso de materiais e equipamentos.

Melissa Russo Cuerba Rodrigues
Engenheira Civil - CREA 288488/D
Secretaria de Obras ¢ Urbanismo
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ANEXO V
Cronograma Fisico-Financeiro

(Arquivo proprio em PDF)
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ANEXO VI

DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execugdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n°
12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estao
cientes de que nao poderdo oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto

por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras

ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste

contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas hipoteses de
alteracdo contratual, transformagao, incorporagao, fusdo ou cisdo societaria, ressalvados os
atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou incorporagdo, quando a responsabilidade da
sucessora sera restrita a obrigacdo de pagamento de multa e reparagdo integral do dano

causado, até o limite do patrimonio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do
respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsaveis pela pratica dos atos
previstos nesta Lei, restringindo—se tal responsabilidade a obrigagdo de pagamento de multa

e reparagdo integral do dano causado.

EXTREMA,_ de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

-
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[Para as compras e contratagdes que niio exijam a elaboraciio de instrumento contratual, na forma da legisla¢do pertinente, as

partes deverao firmar a declaragio deresponsabilizacio civil e administrativa com a seguinte redacio:]

ANEXO VI
DECLARACAO DE RESPONSABILIZACAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

(em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por intermédio de seu(sua) representante
legal o(a) Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n° e
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob o n° , DECLARA, para

fins do disposto no item do Edital den®__/___ e sob as penas da lei, se comprometer a atuar
de forma ética, integra, legal e transparente, e esta ciente de que nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédiode outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficiosde qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta, indireta ou por
meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto desta contratacao, ou de outra forma

a ele ndo relacionada, nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013.

DECLARA ainda estar ciente de que a responsabilidade da pessoa juridica subsiste nas
hipoteses de alteragdo contratual, transformagdo, incorporagdo, fusdo ou cisdo societaria,
abrangendo as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas para o
contrato, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou incorporagdo,
quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigacdo de pagamento de multa e
reparagdo integral do dano causado, até o limite do patrimonio transferido.

EXTREMA,_ de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

-
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ANEXO VII

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara ndo possuir em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes
de cargos de dire¢do ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como 0s ocupantes
de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos 6rgaos

na linha hierarquica da area encarregada da contratacao.

EXTREMA,_ de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VIII

DECLARACAO - E ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n®

[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que ndo participam dos nossos quadros
funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escaldes da

Administragdo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente publico de
6rgdo ou entidade licitante ou contratante, observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislagao que disciplina a matéria.

EXTREMA,_ de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

o
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ANEXO IX

DECLARACAO REF. EMPREGO DE MENOR

(em papel timbrado da empresa)

A Prefeitura Municipal de Extrema
Ref. Licitagdo n° /2024

[denomina¢do/razdao social da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por intermédio do seu(sua)
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da carteira de
identidade n° ¢ inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Fisicas — CPF sob o n° , DECLARA, para fins do

disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°® 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

EXTREMA,__ de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso I e § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n®

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, DECLARAMOS que
atendemos aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela veracidade das informagdes

prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021, DECLARAMOS,
sob pena de desclassificagdo, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

EXTREMA,_ de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

-
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ANEXO XI

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63 1V,
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas

especificas.

EXTREMA,_ de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

(em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Em atendimento a previsao legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresal,

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome

completo do profissional indicado da empresa], profissional indicado por essa empresa,

realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local
ou equipamento visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de
todas as condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto da licitagao
na modalidade ,n°__/ , as quais serdo consideradas quando da elaboracdo da
proposta que vier a ser apresentada.

EXTREMA,_ de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

-
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ANEXO XIII

MODELO DE INDICACAO DA LOCALIZACAO DAS INSTALACOES

(em papel timbrado da empresa)

[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Informamos que as instalagdes dedicadas ao desempenho das nossas atividades relacionadas
ao cumprimento do contrato objeto desta licitacdo estdo localizadas na

[enderego das instalagoes], acompanhando

a presente declaracao copia do respectivo Alvara de Funcionamento.

EXTREMA,_ de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XIV

DECLARACAO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA
DE PROCEDENCIA LEGAL.

(em papel timbrado da empresa)
[denominagdo/razdo social da sociedade empresarial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n®

[endereco da sociedade empresarial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que, para a execugdo do objeto deste
Contrato, somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira que tenham

procedéncia legal.

Extrema, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XV
MODELO DE PROPOSTA
Cidade, de de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
EXTREMA - MG

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N2 009/20243

Ap0ds analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu contetddo, propomos

executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco global, no valor a seguir:

0] preco global proposto para 0s servicos é de RS

) conforme planilha de precos e servicos anexa.

O prazo maximo para execuc¢do dos servicos éde................ (coreeeereeee e ) dias

corridos a partir da ordem de servico.

A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data.

Ass.:
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ANEXO XVI

MODELO DE DECLARACAO DE REGULARIDADE TRABALHISTA

(em papel timbrado da empresa)

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovagao junto ao(a)[6rgao ou entidade
licitante], que o pagamento dos salarios e dos respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e

securitarios (competéncia més / ano ) referentes aos empregados vinculados a execucdo do objeto contratado

por meio da Concorréncia Eletronica n° / regularmente quitados.

Conforme previsto no item do edital da Concorréncia Eletronica n®__ / , encaminho em anexo
o comprovante de pagamento das guias de FGTS e INSS relativas ao més de  més / ano

Extrema, de de

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SAUDE E
SEGURANCA DO TRABALHO

Ref.; Concorréncia Eletronica n.° 02/2024

Prezados Srs.,

.................................................................. (RAZAO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob n
................................. , sediada a Rua, Av. ....cccoovvvvvvevvevinnnnnn, n° ..., Bairro ..........., Cidade ...........,
Estado ...... , por seu representante legal, abaixo assinado, declara que cumpre as normas relativas a
saude e seguranca do trabalho de seus empregados, em atendimento a legislacdo pertinente.

.................... s e d€ .. de 2024,

o

Nome do Representante Legal
Fun¢do, RG e CPF

(HABILITACAO)
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ANEXO XVIII

PROJETOS
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