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ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. 

COM BDI 
28,75%

PREÇO TOTAL

01 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 1.790,03R$                  

01.01 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 
20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UM 1,00 R$ 1.390,32 R$ 1.790,03 R$ 1.790,03

01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 13.085,47R$                

01.02 ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 
TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 8,00 R$ 37,99 R$ 48,91 R$ 391,28

01.03 ED-48470

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, 
ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

UN. 6,00 R$ 5,66 R$ 7,28 R$ 43,68

01.04 ED-48471

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE 
DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN. 6,00 R$ 18,08 R$ 23,27 R$ 139,62

01.05 ED-48493

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 35,00 R$ 11,85 R$ 15,25 R$ 533,75

01.06 ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO
HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO

M2 300,00 R$ 14,65 R$ 18,86 R$ 5.658,00

01.07 ED-48516

REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 10,00 R$ 5,78 R$ 7,44 R$ 74,40

01.08 ED-48464

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 50,00 R$ 8,71 R$ 11,21 R$ 560,50

01.09 ED-48468

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, 
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

UND. 10,00 R$ 9,37 R$ 12,06 R$ 120,60

01.10 ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,
GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 3,00 R$ 47,42 R$ 61,05 R$ 183,15

01.11 ED-48436
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 3,00 R$ 134,74 R$ 173,48 R$ 520,43

01.12 ED-48444
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 20,00 R$ 188,74 R$ 243,00 R$ 4.860,06

02 TRANSPORTES (PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO) R$ 1.931,25

02.01 ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA 
MANUAL OU MECÂNICA

M3 30,00 R$ 50,00 R$ 64,38 R$ 1.931,25

03 REVESTIMENTOS R$ 28.390,00

03.01 ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 200,00 R$ 28,32 R$ 36,46 R$ 7.292,00

03.02 ED-50717
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 200,00 R$ 81,94 R$ 105,49 R$ 21.098,00

04 PISOS R$ 18.326,66

04.01 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM

M2 110,00 R$ 33,12 R$ 42,64 R$ 4.690,40

04.02 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 
DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 110,00 R$ 86,99 R$ 111,99 R$ 12.318,90

04.03 ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 
ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 88,00 R$ 11,63 R$ 14,97 R$ 1.317,36

05 SOLEIRAS R$ 258,76
05.01 ED-51001 SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM M2 1,14 R$ 176,30 R$ 226,98 R$ 258,76

06 ESQUADRIAS R$ 19.592,45

06.01 ED-49602
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 
210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UND. 2,00 R$ 909,49 R$ 1.170,96 R$ 2.341,92

REFERÊNCIA:
ANO BASE: MARÇO/2023
ANO BASE: JANEIRO/2023
BDI: 28,75%

         PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
     AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 – CEP 37640 – PABX/FAX (35) 3435-1911

   CNPJ – 18677591/0001-00       -  ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO PARQUE DE 
EVENTOS E CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIÁRIOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DO BAIRRO DO AGENOR E QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO 
PARQUE DOS PÁSSAROS, EXTREMA/MG.

COORDENADAS: -22.853022, -46.326467 / -22.859340, -46.312722 / -22.854046, -46.311999
LOCAL:  QUIOSQUE PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS
DATA:
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06.02 ED-49604
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM,PARA PINTURA, 
PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, 
INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)

UND. 2,00 R$ 963,10 R$ 1.239,99 R$ 2.479,98

06.03 ED-50973 PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA -80 X 210 CM UND. 2,00 R$ 562,21 R$ 723,84 R$ 1.447,68

06.04  ED-29481 

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO 
MÁXIM-AR

 M2 6,00            1.005,10            1.294,06 R$ 7.764,36

06.05 ED-50951
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA 
PROTEÇÃO DE JANELAS 

M2 12,72 R$ 339,41 R$ 436,99 R$ 5.558,51

07 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS R$ 21.246,69

07.01 ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL.

UN. 4,00 R$ 457,99 R$ 589,66 R$ 2.358,64

ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 
COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN. 2,00 R$ 412,65 R$ 531,28 R$ 1.062,56

07.02  ED-50298 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

 UN 3,00               580,49 R$ 747,38 R$ 2.242,14

07.03  ED-50301 

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), 
COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA 
ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 
5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COMACIONAMENTO 
DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE ASSENTO

 UN. 2,00               597,49 R$ 769,26 R$ 1.538,52

07.04  ED-50285 

MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM 
DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UN. 3,00               975,46 R$ 1.255,90 R$ 3.767,70

07.07 ED-48188
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML

UN. 6,00 R$ 62,40 R$ 80,34 R$ 482,04

07.08 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN. 6,00 R$ 64,47 R$ 83,00 R$ 498,00
07.09 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML UN. 6,00 R$ 60,37 R$ 77,72 R$ 466,32
07.10 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN. 5,00 R$ 63,75 R$ 82,07 R$ 410,35

07.11 ED-51150
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO 
LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 7,00 R$ 239,43 R$ 308,26 R$ 2.157,82

07.12 ED-48160
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN. 6,00 R$ 226,84 R$ 292,05 R$ 1.752,30

07.13 ED-48167
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" 
(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN. 4,00 R$ 223,54 R$ 287,80 R$ 1.151,20

07.14 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

UN. 4,00 R$ 135,03 R$ 173,85 R$ 695,40

07.15 ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO
AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN. 6,00 R$ 344,82 R$ 443,95 R$ 2.663,70

08 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 2.244,56

08.01 ED-50708
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/
TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),
EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 20,00 R$ 4,88 R$ 6,28 R$ 125,60

08.02 ED-50705
ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 
DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

M 20,00 R$ 3,07 R$ 3,95 R$ 79,00

08.03 ED-50082
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00 R$ 68,27 R$ 87,89 R$ 1.757,80

08.04 ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50MM UN. 4,00 R$ 54,79 R$ 70,54 R$ 282,16
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.074,57

09.01 ED-49387
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16WØT8, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

UN. 6,00 R$ 175,36 R$ 225,77 R$ 1.354,62

09.02 ED-13356
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, 
DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,POTÊNCIA 9W, BULBO A60, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN. 10,00 R$ 56,22 R$ 72,38 R$ 723,80

09.03 34609 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 100,00 R$ 14,00 R$ 18,02 R$ 1.802,00
09.04 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 15,00 R$ 7,78 R$ 10,01 R$ 150,15
09.05 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 R$ 6,84 R$ 8,80 R$ 44,00

10 FORRO R$ 5.117,60
10.01 ED-49692 EMPENAS DE MADEIRA (RÉGUAS) M2 5,00 R$ 132,60 R$ 170,72 R$ 853,60
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10.02 ED-49686
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO 
TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA 
E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

M2 50,00 R$ 66,24 R$ 85,28 R$ 4.264,00

11 PINTURA R$ 15.236,00

11.01 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 500,00 R$ 14,14 R$ 18,20 R$ 9.100,00

11.02 ED-50511
PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, 
ACABAMENTO TIPO FOSCO

M2 120,00 R$ 28,76 R$ 37,02 R$ 4.442,00

11.03 ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

M2 40,00 R$ 32,91 R$ 42,37 R$ 1.694,00

12 DEMAIS SERVIÇOS R$ 93.112,86

12.01 ED-51146

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO,
ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 220,00 R$ 83,48 R$ 107,48 R$ 23.645,60

12.02 ORÇADO DECK DE MADEIRA MACIÇA IPÊ/CUMARU/JATOBÁ M2 55,00 R$ 330,00 R$ 424,87 R$ 23.367,85
12.03 ORÇADO PERGOLADO METÁLICO COM BRISES DE MADEIRA M2 55,00 R$ 600,00 R$ 772,50 R$ 42.487,50

12.04 ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

UN 2,00 R$ 390,14 R$ 502,30 R$ 1.004,60

12.05 ED-48535 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE PERFIS EM CHAPA 18 M2 2,09 R$ 222,14 R$ 286,00 R$ 597,74

12.06 ED-50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 
2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M 
PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 13,20 R$ 118,25 R$ 152,24 R$ 2.009,57

R$ 224.406,8950

NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA
ENGENHEIRA CIVIL CREA MG: 366.359
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

   

EDMUNDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE


