
04.01.01.001-5  R$                   32,40 64,80R$                       -R$                      -R$                     

04.01.01.002-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.003-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.006-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.007-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.008-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.009-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.010-4  R$                   11,84 23,68R$                       -R$                      -R$                     

04.01.01.011-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.01.013-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.01.02.001-0  R$                 429,45 858,90R$                     175,13R$                 350,26R$               

04.01.02.002-9  R$                 250,26 500,52R$                     115,51R$                 231,02R$               

04.01.02.003-7  R$                 429,45 858,90R$                     175,13R$                 350,26R$               

04.01.02.004-5  R$                 250,26 500,52R$                     106,55R$                 213,10R$               

04.01.02.005-3  R$                 250,26 500,52R$                     106,55R$                 213,10R$               

04.01.02.006-1  R$                 193,69 387,38R$                     154,08R$                 308,16R$               

04.01.02.007-0  R$                   88,43 176,86R$                     55,29R$                   110,58R$               

04.01.02.008-8  R$                   88,43 176,86R$                     55,29R$                   110,58R$               

04.01.02.009-6  R$                 253,20 506,40R$                     226,86R$                 453,72R$               

04.01.02.010-0  R$                   97,28 194,56R$                     60,83R$                   121,66R$               

04.01.02.011-8  R$                 146,30 292,60R$                     105,01R$                 210,02R$               

04.01.02.012-6  R$                 193,81 387,62R$                     128,33R$                 256,66R$               

04.01.02.013-4  R$                 340,88 681,76R$                     174,99R$                 349,98R$               

04.01.02.014-2  R$                 162,02 324,04R$                     140,06R$                 280,12R$               

04.01.02.015-0  R$                 222,32 444,64R$                     121,30R$                 242,60R$               

04.01.02.016-9  R$                 443,34 886,68R$                     180,80R$                 361,60R$               

04.01.02.017-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.02.01.001-9  R$                 400,12 800,24R$                     349,97R$                 699,94R$               

04.02.01.002-7  R$                 336,83 673,66R$                     245,08R$                 490,16R$               

04.02.01.003-5  R$                 260,61 521,22R$                     165,02R$                 330,04R$               

04.02.01.004-3  R$                 267,12 534,24R$                     184,25R$                 368,50R$               

04.02.01.005-1  R$                 417,84 835,68R$                     349,93R$                 699,86R$               

04.02.02.001-4  R$                 454,78 909,56R$                     350,00R$                 700,00R$               

04.02.02.002-2  R$                 369,47 738,94R$                     350,00R$                 700,00R$               

04.03.01.001-2  R$                 799,64 1.599,28R$                  522,48R$                 1.044,96R$            

04.03.01.002-0  R$                 415,89 831,78R$                     391,86R$                 783,72R$               

04.03.01.003-9  R$                 799,64 1.599,28R$                  391,86R$                 783,72R$               

04.03.01.004-7  R$              1.346,57 2.693,14R$                  671,94R$                 1.343,88R$            

04.03.01.005-5  R$              1.472,93 2.945,86R$                  671,94R$                 1.343,88R$            

04.03.01.006-3  R$                 818,64 1.637,28R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.01.007-1  R$              1.023,06 2.046,12R$                  957,60R$                 1.915,20R$            

04.03.01.008-0  R$                 859,28 1.718,56R$                  559,82R$                 1.119,64R$            

04.03.01.009-8  R$                 799,64 1.599,28R$                  286,00R$                 572,00R$               

04.03.01.010-1  R$                 818,64 1.637,28R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.01.011-0  R$              1.346,57 2.693,14R$                  786,50R$                 1.573,00R$            

04.03.01.012-8  R$              1.770,17 3.540,34R$                  1.399,44R$              2.798,88R$            

04.03.01.013-6  R$              1.350,29 2.700,58R$                  896,19R$                 1.792,38R$            

04.03.01.014-4  R$              1.346,57 2.693,14R$                  671,94R$                 1.343,88R$            

04.03.01.015-2  R$                 415,88 831,76R$                     391,91R$                 783,82R$               

04.03.01.016-0  R$                 416,01 832,02R$                     392,01R$                 784,02R$               

04.03.01.017-9  R$                 799,64 1.599,28R$                  391,86R$                 783,72R$               

04.03.01.018-7  R$                 818,64 1.637,28R$                  572,00R$                 1.144,00R$            

04.03.01.019-5  R$                 945,50 1.891,00R$                  559,95R$                 1.119,90R$            

04.03.01.020-9  R$                 415,85 831,70R$                     391,95R$                 783,90R$               

04.03.01.021-7  R$              1.346,57 2.693,14R$                  671,94R$                 1.343,88R$            

04.03.01.022-5  R$                 859,28 1.718,56R$                  483,84R$                 967,68R$               

04.03.01.023-3  R$                 912,60 1.825,20R$                  534,24R$                 1.068,48R$            

04.03.01.024-1  R$              1.346,57 2.693,14R$                  671,94R$                 1.343,88R$            

04.03.01.025-0  R$              1.346,57 2.693,14R$                  671,94R$                 1.343,88R$            

04.03.01.026-8  R$                 799,64 1.599,28R$                  391,86R$                 783,72R$               

04.03.01.027-6  R$                 818,64 1.637,28R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.01.028-4  R$                 821,20 1.642,40R$                  488,99R$                 977,98R$               

04.03.01.029-2  R$                 942,97 1.885,94R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.01.030-6  R$                 818,64 1.637,28R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.01.031-4  R$                 818,64 1.637,28R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.01.032-2  R$                 799,64 1.599,28R$                  391,86R$                 783,72R$               

04.03.01.033-0  R$              1.346,57 2.693,14R$                  559,95R$                 1.119,90R$            

04.03.01.034-9  R$                 494,83 989,66R$                     107,52R$                 215,04R$               

04.03.01.035-7  R$                 416,09 832,18R$                     286,00R$                 572,00R$               

04.03.01.036-5  R$                 454,68 909,36R$                     107,52R$                 215,04R$               

04.03.01.039-0  R$                 799,64 1.599,28R$                  858,00R$                 1.716,00R$            

04.03.02.001-8  R$              1.296,99 2.593,98R$                  500,50R$                 1.001,00R$            

04.03.02.002-6  R$              1.296,99 2.593,98R$                  500,50R$                 1.001,00R$            

04.03.02.003-4  R$                 570,54 1.141,08R$                  230,16R$                 460,32R$               

04.03.02.004-2  R$              1.080,00 2.160,00R$                  441,84R$                 883,68R$               

04.03.02.005-0  R$                 570,54 1.141,08R$                  214,50R$                 429,00R$               

04.03.02.006-9  R$              1.080,00 2.160,00R$                  321,75R$                 643,50R$               

04.03.02.007-7  R$                 201,43 402,86R$                     180,75R$                 361,50R$               

04.03.02.008-5  R$                 267,30 534,60R$                     165,17R$                 330,34R$               

04.03.02.009-3  R$              1.296,99 2.593,98R$                  559,82R$                 1.119,64R$            

04.03.02.010-7  R$                 267,30 534,60R$                     247,95R$                 495,90R$               

04.03.02.011-5  R$                 758,46 1.516,92R$                  560,00R$                 1.120,00R$            

04.03.02.012-3  R$                 145,18 290,36R$                     202,44R$                 404,88R$               

04.03.02.013-1  R$                 291,18 582,36R$                     168,00R$                 336,00R$               

04.03.03.001-3  R$              1.346,57 2.693,14R$                  500,50R$                 1.001,00R$            

04.03.03.002-1  R$              1.023,06 2.046,12R$                  957,60R$                 1.915,20R$            

04.03.03.003-0  R$              2.248,64 4.497,28R$                  1.072,50R$              2.145,00R$            

04.03.03.004-8  R$              1.346,57 2.693,14R$                  554,40R$                 1.108,80R$            

04.03.03.005-6  R$                 818,64 1.637,28R$                  682,08R$                 1.364,16R$            

04.03.03.006-4  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.399,44R$              2.798,88R$            

PROCESSO LICITATÓRIO 266/2023

EXAMES LABORATORIAIS VALOR DE MERCADO POR COTAÇÃO

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

 Procedimentos - Serviços Hospitalares

Este anexo apresenta:  código da tabela de procedimentos do SUS, a descrição do procedimento, o valor da tabela SUS e o valor final do procedimento.

NEUROLISE NAO FUNCIONAL DE NERVOS PERIFERICOS

ENXERTO MICROCIRURGICO DE NERVO PERIFERICO (2 OU MAIS NERVOS)

ENXERTO MICROCIRURGICO DE NERVO PERIFERICO (ÚNICO NERVO)

MICROCIRURGIA DE PLEXO BRAQUIAL COM EXPLORAÇÃO E NEUROLISE

CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE TUMOR CEREBRAL INCLUSIVO DA FOSSA POSTERIOR

CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO

CRANIECTOMIA POR TUMOR OSSEO

CRANIOTOMIA PARA BIOPSIA ENCEFALICA

CRANIOTOMIA PARA BIOPSIA ENCEFALICA (COM TÉCNICA COMPLEMENTAR)

TRATAMENTO CIRURGICO DE ABSCESSO INTRACRANIANO

DERIVACAO RAQUE-PERITONEAL

DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNAR-SUBGALEAL EXTERNA

DERIVACAO VENTRICULAR PARA PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE

EXTIRPACAO E SUPRESSAO DE LESAO DE PELE E DE TECIDO CELULAR SUBCUTANEO

HOMOENXERTIA (ATO CIRURGICO PRE E POS-OPERATORIO)

TRATAMENTO CIRURGICO DE ESCALPO PARCIAL

PARATIREOIDECTOMIA

TIREOIDECTOMIA PARCIAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CRANIO COM AFUNDAMENTO

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA EXTRADURAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA INTRACEREBRAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA INTRACEREBRAL (COM TECNICA COMPLEMENTAR)

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA SUBDURAL AGUDO

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA SUBDURAL CRONICO

TRATAMENTO CIRURGICO DE CRANIOSSINOSTOSE COM SUTURA UNICA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CRANIOSSINOSTOSE COMPLEXA

TRATAMENTO CIRURGICO DE DISRAFISMO ABERTO

TRATAMENTO CIRURGICO DE DISRAFISMO OCULTO

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA LIQUORICA CRANIANA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA LIQUORICA RAQUIDIANA

DESCOMPRESSAO DE ORBITA POR DOENÇA OU TRAUMA

MICROCIRURGIA CEREBRAL ENDOSCOPICA

MICROCIRURGIA DA SIRINGOMIELIA

CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA

CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA DA FOSSA POSTERIOR

CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE CISTO / ABSCESSO / GRANULOMA ENCEFALICO

RESSECÇÃO DE MUCOCELE FRONTAL

RETIRADA DE DERIVACAO VENTRICULAR PARA PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE

RETIRADA DE PLACA DE CRANIOPLASTIA

RECONSTRUCAO CRANIANA / CRANIO-FACIAL

REVISAO DE DERIVACAO VENTRICULAR PARA PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE

CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO

TRATAMENTO EM ESTAGIOS SUBSEQUENTES DE ENXERTIA

CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)

EXTIRPACAO DE BOCIO INTRATORACICO POR VIA TRANSESTERNAL

ENXERTO COMPOSTO

ENXERTO DERMO-EPIDERMICO

ENXERTO LIVRE DE PELE TOTAL

EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR )

EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO

EXERESE DE CISTO BRANQUIAL

FRENÉCTOMIA

FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS

INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA DO PESCOCO (POR APROXIMACAO)

EXERESE DE CISTO DERMOIDE

EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO

TREPANACAO CRANIANA PARA PROPEDEUTICA NEUROCIRURGICA / IMPLANTE PARA MONITORIZACAO PIC

EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO

CURATIVO GRAU I COM OU SEM DEBRIDAMENTO

DRENAGEM DE ABSCESSO

EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA

EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA

HIPOFISECTOMIA TRANSESFENOIDAL POR TECNICA COMPLEMENTAR

NEURORRAFIA

NEUROTOMIA SELETIVA DE TRIGEMEO E OUTROS NERVOS CRANIANOS

TRANSPOSICAO DO NERVO CUBITAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE NEUROPATIA COMPRESSIVA COM OU SEM MICROCIRURGIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO

TRATAMENTO MICROCIRURGICO DE TUMOR DE NERVO PERIFERICO / NEUROMA

MICROCIRURGIA DE PLEXO BRAQUIAL COM MICROENXERTIA

MICRONEUROLISE DE NERVO PERIFERICO

MICRONEURORRAFIA

SUPRARRENALECTOMIA BILATERAL

SUPRARRENALECTOMIA UNILATERAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE ESCALPO TOTAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERCERATOSE PLANTAR (C/ CORRECAO PLASTICA)

TRATAMENTO CIRURGICO DO SINUS PRE-AURICULAR

CRANIOPLASTIA

TREPANAÇÃO CRANIANA PARA PUNÇÃO OU BIÓPSIA (COM TÉCNICA COMPLEMENTAR)

TREPANAÇÃO CRANIANA PARA PUNÇÃO OU BIÓPSIA

DRENAGEM LIQUÓRICA LOMBAR EXTERNA

CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE CISTO / ABSCESSO / GRANULOMA ENCEFALICO (C/ TECNICA COMPLEMENTAR)

CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRACRANIANO

CRANIOTOMIA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRACRANIANO (COM TECNICA COMPLEMENTAR)

TIREOIDECTOMIA TOTAL

TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMIELITE DO CRÂNIO

TRATAMENTO CIRURGICO DE PLATIBASIA E MALFORMACAO DE ARNOLD CHIARI

CIRURGIAS (PARTE HOSPITALAR)
CIRURGIAS (OTORRINOLARINGOLOGIA)
CIRURGIAS (CIRURGIA GERAL)
CIRURGIAS (CIRURGIA VASCULAR)
CIRURGIAS E/OU PEQUENOS PROCEDIMENTOS DE DERMATOLOGIA
CIRURGIAS (NEUROLOGIA)
CIRURGIAS (COLOPROCTOLOGIA)
CIRURGIAS (GINECOLOGIA)
CIRURGIAS (UROLOGIA)
CIRURGIAS (BUCOMAXILO)
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS

100%
100%
100%
100%
100%
100%

ANEXO VI - TABELA DE PREÇOS MUNICIPAL - SERVIÇOS HOSPITALARES

TABELA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE BASEADOS NA TABELA SUS E VALOR DE MERCADO

Para os demais procedimentos não constantes no Anexo II desta deliberação, a Secretaria Municipal de Saúde deverá seguir os valores constantes no Anexo I, que traz o grupo de 
classificação do serviço e o diferencial de acréscimo sobre a tabela SUS.

Para os procedimentos que estejam sem valor no Anexo II desta deliberação e correspondam ao valor ambulatorial, a Secretaria Municipal de Saúde deverá seguir os valores constantes 
no anexo I, que traz o grupo de classificação do serviço e o diferencial de acréscimo sobre a tabela SUS.

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

SERVIÇO HOSPITALAR/PROFISSIONAL  EM GERAL

DIÁRIAS DE UTI
AQUISIÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO AMBULATORIAL

GRUPO/SERVIÇO % ACRESCIDO NA TABELA SUS

200%
50%
100%
100%
200%
100%
100%
50%
200%
100%

EXAMES OFTALMOLÓGICOS
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA

CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS



04.03.03.008-0  R$              1.698,05 3.396,10R$                  907,20R$                 1.814,40R$            

04.03.03.009-9  R$              1.603,32 3.206,64R$                  1.540,56R$              3.081,12R$            

04.03.03.010-2  R$              1.603,32 3.206,64R$                  1.041,60R$              2.083,20R$            

04.03.03.011-0  R$                 541,60 1.083,20R$                  560,16R$                 1.120,32R$            

04.03.03.012-9  R$              1.770,17 3.540,34R$                  1.865,92R$              3.731,84R$            

04.03.03.013-7  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.072,50R$              2.145,00R$            

04.03.03.014-5  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.568,00R$              3.136,00R$            

04.03.03.015-3  R$              1.770,17 3.540,34R$                  2.054,08R$              4.108,16R$            

04.03.03.016-1  R$              1.203,12 2.406,24R$                  672,00R$                 1.344,00R$            

04.03.04.001-9  R$              3.022,15 6.044,30R$                  1.824,74R$              3.649,48R$            

04.03.04.002-7  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.399,44R$              2.798,88R$            

04.03.04.005-1  R$              1.698,05 3.396,10R$                  1.209,60R$              2.419,20R$            

04.03.04.006-0  R$              1.698,05 3.396,10R$                  1.344,00R$              2.688,00R$            

04.03.04.007-8  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.865,92R$              3.731,84R$            

04.03.04.008-6  R$              1.126,01 2.252,02R$                  882,00R$                 1.764,00R$            

04.03.04.009-4  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.568,00R$              3.136,00R$            

04.03.04.010-8  R$              1.591,63 3.183,26R$                  2.054,08R$              4.108,16R$            

04.03.04.011-6  R$              1.591,63 3.183,26R$                  1.568,00R$              3.136,00R$            

04.03.04.012-4  R$              1.591,63 3.183,26R$                  2.054,08R$              4.108,16R$            

04.03.05.001-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.03.05.002-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.03.05.003-0  R$                 462,93 925,86R$                     101,36R$                 202,72R$               

04.03.05.004-9  R$              1.023,06 2.046,12R$                  965,25R$                 1.930,50R$            

04.03.05.005-7  R$                 720,66 1.441,32R$                  607,75R$                 1.215,50R$            

04.03.05.006-5  R$                 458,24 916,48R$                     391,92R$                 783,84R$               

04.03.05.007-3  R$                 720,66 1.441,32R$                  858,00R$                 1.716,00R$            

04.03.05.008-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.03.05.009-0  R$                 886,98 1.773,96R$                  536,25R$                 1.072,50R$            

04.03.05.010-3  R$                 720,66 1.441,32R$                  607,75R$                 1.215,50R$            

04.03.05.011-1  R$                 503,14 1.006,28R$                  279,03R$                 558,06R$               

04.03.05.012-0  R$                 599,29 1.198,58R$                  343,20R$                 686,40R$               

04.03.05.013-8  R$                 570,54 1.141,08R$                  230,16R$                 460,32R$               

04.03.05.014-6  R$                 678,46 1.356,92R$                  346,08R$                 692,16R$               

04.03.05.015-4  R$                 886,98 1.773,96R$                  629,20R$                 1.258,40R$            

04.03.05.016-2  R$              1.023,06 2.046,12R$                  858,00R$                 1.716,00R$            

04.03.06.001-0  R$              4.630,45 9.260,90R$                  1.973,84R$              3.947,68R$            

04.03.06.002-8  R$              2.469,92 4.939,84R$                  1.198,40R$              2.396,80R$            

04.03.06.003-6  R$              3.588,84 7.177,68R$                  1.535,03R$              3.070,06R$            

04.03.06.004-4  R$              1.698,05 3.396,10R$                  1.118,52R$              2.237,04R$            

04.03.06.005-2  R$              2.508,84 5.017,68R$                  1.535,03R$              3.070,06R$            

04.03.06.006-0  R$              3.721,04 7.442,08R$                  2.073,03R$              4.146,06R$            

04.03.06.007-9  R$              3.588,84 7.177,68R$                  1.506,31R$              3.012,62R$            

04.03.06.008-7  R$              1.806,05 3.612,10R$                  1.118,52R$              2.237,04R$            

04.03.06.009-5  R$              1.698,05 3.396,10R$                  1.118,52R$              2.237,04R$            

04.03.07.001-5  R$                 415,83 831,66R$                     391,98R$                 783,96R$               

04.03.07.004-0  R$              1.238,88 2.477,76R$                  858,00R$                 1.716,00R$            

04.03.07.005-8  R$              1.238,88 2.477,76R$                  858,00R$                 1.716,00R$            

04.03.07.008-2  R$              1.238,88 2.477,76R$                  572,00R$                 1.144,00R$            

04.03.07.009-0  R$              1.238,88 2.477,76R$                  572,00R$                 1.144,00R$            

04.03.07.010-4  R$                 415,83 831,66R$                     522,64R$                 1.045,28R$            

04.03.07.011-2  R$                 415,83 831,66R$                     522,64R$                 1.045,28R$            

04.03.07.012-0  R$              1.238,88 2.477,76R$                  716,80R$                 1.433,60R$            

04.03.07.013-9  R$              1.238,88 2.477,76R$                  406,56R$                 813,12R$               

04.03.07.014-7  R$                 415,83 831,66R$                     391,98R$                 783,96R$               

04.03.07.015-5  R$              1.238,88 2.477,76R$                  784,00R$                 1.568,00R$            

04.03.07.016-3  R$              1.238,88 2.477,76R$                  784,00R$                 1.568,00R$            

04.03.08.001-0  R$              1.023,06 2.046,12R$                  965,25R$                 1.930,50R$            

04.03.08.002-9  R$                 361,03 722,06R$                     73,77R$                   147,54R$               

04.03.08.003-7  R$                 720,66 1.441,32R$                  607,75R$                 1.215,50R$            

04.03.08.004-5  R$              1.023,06 2.046,12R$                  643,50R$                 1.287,00R$            

04.03.08.005-3  R$              1.023,06 2.046,12R$                  643,50R$                 1.287,00R$            

04.03.08.006-1  R$              1.023,06 2.046,12R$                  965,25R$                 1.930,50R$            

04.03.08.007-0  R$              1.023,06 2.046,12R$                  679,25R$                 1.358,50R$            

04.03.08.008-8  R$              1.023,06 2.046,12R$                  679,25R$                 1.358,50R$            

04.03.08.009-6  R$              1.143,72 2.287,44R$                  750,75R$                 1.501,50R$            

04.03.08.010-0  R$                 361,03 722,06R$                     73,77R$                   147,54R$               

04.04.01.001-6  R$                 169,13 338,26R$                     179,05R$                 537,15R$               

04.04.01.002-4  R$                 148,92 297,84R$                     157,65R$                 472,95R$               

04.04.01.003-2  R$                 153,31 306,62R$                     183,91R$                 551,73R$               

04.04.01.004-0  R$                 128,42 256,84R$                     166,67R$                 333,34R$               

04.04.01.007-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.008-3  R$                 276,26 552,52R$                     533,57R$                 1.067,14R$            

04.04.01.009-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.010-5  R$                 273,72 547,44R$                     402,54R$                 805,08R$               

04.04.01.011-3  R$                   71,17 142,34R$                     91,93R$                   183,86R$               

04.04.01.013-0  R$                 108,90 217,80R$                     133,33R$                 266,66R$               

04.04.01.014-8  R$              1.058,98 2.117,96R$                  655,68R$                 1.311,36R$            

04.04.01.015-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.016-4  R$                 278,84 557,68R$                     533,33R$                 1.066,66R$            

04.04.01.017-2  R$                 699,66 1.399,32R$                  373,36R$                 746,72R$               

04.04.01.018-0  R$                 726,15 1.452,30R$                  254,16R$                 508,32R$               

04.04.01.019-9  R$                 726,15 1.452,30R$                  254,16R$                 508,32R$               

04.04.01.020-2  R$                 531,75 1.063,50R$                  354,70R$                 709,40R$               

04.04.01.021-0  R$                 360,92 721,84R$                     396,21R$                 792,42R$               

04.04.01.022-9  R$                 256,84 513,68R$                     226,71R$                 453,42R$               

04.04.01.023-7  R$                 222,67 445,34R$                     154,08R$                 308,16R$               

04.04.01.024-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.025-3  R$                   14,66 29,32R$                       -R$                      -R$                     

04.04.01.026-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.027-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.028-8  R$                 273,74 547,48R$                     533,41R$                 1.066,82R$            

04.04.01.029-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.030-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.031-8  R$                   96,28 192,56R$                     140,03R$                 280,06R$               

04.04.01.032-6  R$                 181,26 362,52R$                     167,98R$                 335,96R$               

04.04.01.033-4  R$                 245,66 491,32R$                     133,32R$                 266,64R$               

04.04.01.034-2  R$                        -   -R$                           17,00R$                   34,00R$                 

04.04.01.035-0  R$                 295,32 590,64R$                     322,83R$                 645,66R$               

04.04.01.036-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.037-7  R$                 394,07 788,14R$                     160,66R$                 321,32R$               

04.04.01.038-5  R$                 245,73 491,46R$                     332,23R$                 664,46R$               

04.04.01.039-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.01.040-7  R$                 169,00 338,00R$                     159,97R$                 319,94R$               

04.04.01.041-5  R$                 183,64 367,28R$                     132,01R$                 396,03R$               

04.04.01.043-1  R$                 664,72 1.329,44R$                  326,65R$                 653,30R$               

04.04.01.044-0  R$                        -   -R$                           -R$                     

04.04.01.045-8  R$                 835,07 1.670,14R$                  266,87R$                 533,74R$               

04.04.01.047-4  R$                 117,47 234,94R$                     175,00R$                 350,00R$               

04.04.01.048-2  R$                 171,59 343,18R$                     75,87R$                   151,74R$               

04.04.01.049-0  R$                 145,21 290,42R$                     120,02R$                 240,04R$               

04.04.01.050-4  R$                 145,21 290,42R$                     120,02R$                 240,04R$               

04.04.01.053-9  R$                 349,86 699,72R$                     183,26R$                 366,52R$               

04.04.01.054-7  R$                 500,06 1.000,12R$                  294,40R$                 588,80R$               

04.04.01.055-5  R$                 132,97 265,94R$                     182,46R$                 364,92R$               

04.04.01.056-3  R$                 181,88 363,76R$                     236,60R$                 473,20R$               

04.04.01.057-1  R$              1.058,98 2.117,96R$                  655,68R$                 1.311,36R$            

04.04.01.058-0  R$                 874,48 1.748,96R$                  2.040,45R$              4.080,90R$            

04.04.01.059-8  R$                 317,69 635,38R$                     196,70R$                 393,40R$               

04.04.01.060-1  R$                 956,78 1.913,56R$                  586,41R$                 1.172,82R$            

04.04.01.061-0  R$                   95,68 191,36R$                     58,64R$                   117,28R$               

04.04.01.062-8  R$              1.058,98 2.117,96R$                  655,68R$                 1.311,36R$            

04.04.01.063-6  R$                 287,03 574,06R$                     175,92R$                 351,84R$               

04.04.01.064-4  R$              1.058,98 2.117,96R$                  655,68R$                 1.311,36R$            

04.04.01.065-2  R$              1.311,47 2.622,94R$                  1.089,07R$              2.178,14R$            

04.04.02.001-1  R$                   95,79 191,58R$                     104,97R$                 209,94R$               

04.04.02.005-4  R$                   14,07 28,14R$                       -R$                      -R$                     

04.04.02.006-2  R$                 163,57 327,14R$                     350,04R$                 700,08R$               

04.04.02.010-0  R$                   29,86 59,72R$                       -R$                      -R$                     

04.04.02.029-1  R$                 234,36 468,72R$                     139,97R$                 279,94R$               

04.04.02.044-5  R$                   24,12 48,24R$                       -R$                      -R$                     

04.04.02.061-5  R$                   21,01 42,02R$                       12,00R$                   24,00R$                 

04.04.02.062-3  R$                   24,12 48,24R$                       24,12R$                   48,24R$                 

04.04.02.063-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.04.02.067-4  R$                   19,18 38,36R$                       -R$                      -R$                     

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

TRATAMENTO DE DOR POR ESTEREOTAXIA

TRATAMENTO DE MOVIMENTO ANORMAL POR ESTEREOTAXIA

TRATAMENTO DE MOVIMENTO ANORMAL POR ESTEREOTAXIA COM MICRO-REGISTRO

TROCA DE GERADOR DE PULSOS PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE PERICONDRITE DE PAVILHAO

TRATAMENTO CIRURGICO DE RINITE CRONICA (OZENA)

ARITENOIDECTOMIA COM LARINGOFISSURA

ANTROSTOMIA DE MAXILA INTRANASAL

LARINGOFISSURA PARA COLOCACAO DE MOLDE NOS TRAUMATISMOS DE LARINGE

PLÁSTICA DO CANAL DE STENON

RESSECÇÃO DE TUMOR DO ACÚSTICO (PELA FOSSA MEDIA)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RINOFIMA

TIREOPLASTIA

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

RESSECCAO DE SINEQUIAS

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / LARINGE / NARIZ

SINUSOTOMIA BILATERAL

MASTOIDECTOMIA RADICAL

MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL

MICROCIRURGIA OTOLOGICA

MIRINGOTOMIA (TIMPANOPLASTIA)

PARACENTESE DO TIMPANO

PUNCAO TRANSMEATICA DO SEIO MAXILAR (UNILATERAL)

SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE IMPERFURAÇÃO COANAL (UNI / BILATERAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PERFURAÇÃO DO SEPTO NASAL

REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO UNI / BILATERAL

RESSECCAO DE GLOMO TIMPANICO

CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM

RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO

REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR

RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA

RETIRADA DE MEIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR

ANGIOPLASTIA INTRACRANIANA EM VASO-ESPASMO

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO

EMBOLIZAÇÃO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA DA CABEÇA E PESCOÇO

EMBOLIZAÇÃO DE FÍSTULA CAROTIDO-CAVERNOSA DIRETAS

ANTROTOMIA DA MASTOIDE (DRENAGEM DE OTITE NO LACTENTE)

DRENAGEM DE FURUNCULO NO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO

DRENAGEM DO SACO ENDO-LINFATICO - SHUNT (C/ AUDICAO POR VIA TRANSMASTOIDEA)

ADENOIDECTOMIA

AMIGDALECTOMIA

CIRURGIA PARA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO - 2º TEMPO

CIRURGIA PARA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO UNILATERAL   TEMPO ÚNICO

CIRURGIA PARA REVISÃO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO

CIRURGIA PARA REIMPLANTAÇÃO DA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO

CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR BILATERAL

RESSECÇÃO DO CÔNDILO MANDIBULAR COM OU SEM RECONSTRUÇÃO

EXCISÃO EM CUNHA DE LÁBIO

CIRURGIA PARA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO BILATERAL - TEMPO ÚNICO

ALONGAMENTO DE COLUMELA

DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS

ENXERTO TOTAL / PARCIAL INTRATEMPORAL DE NERVO FACIAL

RESSECÇÃO DO GLOMO JUGULAR

CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR UNILATERAL

SINUSOTOMIA ESFENOIDAL

TAMPONAMENTO NASAL ANTERIOR E/OU POSTERIOR

TIMPANOPLASTIA (UNI / BILATERAL)

TIMPANOTOMIA P/ TUBO DE VENTILACAO

TRAQUEOSTOMIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE ESTENOSE DO CONDUTO AUDITIVO

CIRURGIA PARA REVISÃO DO IMPLANTE COCLEAR SEM DISPOSITIVO INTERNO DO IMPLANTE COCLEAR

CIRURGIA PARA PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO - 1º TEMPO

TURBINECTOMIA

INFILTRACAO MEDICAMENTOSA EM CORNETO INFERIOR

LABIRINTECTOMIA MEMBRANOSA / OSSEA COM OU S/ AUDICAO

LARINGECTOMIA PARCIAL

LARINGECTOMIA TOTAL

LARINGECTOMIA TOTAL C/ ESVAZIAMENTO CERVICAL

LARINGORRAFIA

DUCHA DE POLITZER (UNI / BILATERAL)

ESTAPEDECTOMIA

EXERESE DE PAPILOMA EM LARINGE

EXTIRPACAO DE TUMOR DO CAVUM E FARINGE

IMPLANTE COCLEAR

AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA

MICROCIRURGIA PARA LESIONECTOMIA COM MONITORAMENTO INTRAOPERATORIO

MICROCIRURGIA PARA LESIONECTOMIA SEM MONITORAMENTO INTRA-OPERATORIO

MICROCIRURGIA PARA LOBECTOMIA TEMPORAL / AMIGDALO-HIPOCAMPECTOMIA SELETIVA

MICROCIRURGIA PARA RESSECCAO MULTILOBAR / HEMISFERECTOMIA / CALOSOTOMIA

MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO UNILOBAR EXTRATEMPORAL COM MONITORAMENTO INTRAOPERATORIO

MICROCIRURGIA PARA RESSECCAO UNILOBAR EXTRATEMPORAL SEM MONITORAMENTO INTRA-OPERATORIO

NUCLEOTRACTOMIA TRIGEMINAL E/OU ESPINAL

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 CM COM COLO LARGO

IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL

IMPLANTE DE GERADOR DE PULSOS P/ARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL (INCLUI CONECTOR)

IMPLANTE INTRAVENTRICULAR DE BOMBA DE INFUSÃO DE FARMACOS

MIECTOMIA SUPERSELETIVA

NEUROTOMIA SUPERSELETIVA PARA MOVIMENTOS ANORMAIS

EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO-VENOSA DURAL COMPLEXA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO-VENOSA DURAL SIMPLES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO-VENOSA INTRAPARENQUIMATOSA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

EMBOLIZAÇÃO DE TUMOR INTRA-CRANIANO OU DA CABEÇA E PESCOÇO

TRATAMENTO DE ANEURISMA GIGANTE POR OCLUSÃO DO VASO PORTADOR

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO

TRANSECÇÕES SUB-PIAIS MULTIPLAS EM AREAS ELOQUENTES

SIMPATECTOMIA TORACICA A CEU ABERTO

SIMPATECTOMIA TORACICA VIDEOCIRURGICA

TRATAMENTO DE LESAO DO SISTEMA NEUROVEGETATIVO POR AGENTES QUIMICOS

TRATAMENTO ABLATIVO POR ESTEREOTAXIA EM ESTRUTURA PROFUNDA DE SNC PARA TRATATAMENTO DE MOVIMENTOS 

EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA CIRÚRGICA PARA IMPLANTAÇÃO BILATERAL DE ELETRODOS SUBDURAIS (INCLUI VÍDEO-

EXPLORAÇÃO DIAGNÓSTICA CIRÚRGICA PARA IMPLANTAÇÃO UNILATERAL DE ELETRODOS SUBDURAIS (INCLUI VIDEO-

MICROCIRURGIA COM RIZOTOMIA A CEU ABERTO

NEUROTOMIA PERCUTÂNEA DE NERVOS PERIFÈRICOS POR AGENTES QUIMICOS

RIZOTOMIA PERCUTANEA COM BALÃO

RIZOTOMIA / NEUROTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA

SIMPATECTOMIA LOMBAR A CEU ABERTO

SIMPATECTOMIA LOMBAR VIDEOCIRURGICA

MICROCIRURGIA COM CORDOTOMIA / MIELOTOMIA A CEU ABERTO

MICROCIRURGIA PARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL POSTERIOR MENOR QUE 1,5 CM

ALCOOLIZAÇÃO DE NERVO CRANIANO

NEURÓLISE DO TRIGÊMEO COM GLICEROL

BLOQUEIOS PROLONGADOS DE SISTEMA NERVOSO PERIFERICO / CENTRAL COM BOMBA DE INFUSAO

CORDOTOMIA / MIELOTOMIA POR RADIOFREQUENCIA

IMPLANTE INTRATECAL DE BOMBA DE INFUSAO DE FARMACOS

MICROCIRURGIA PARA MALFORMAÇÃO ARTERIO-VENOSA CEREBRAL PROFUNDA

MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA (COM TÉCNICA COMPLEMENTAR)

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA CAROTIDEO-CAVERNOSA

MICROCIRURGIA PARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR MAIOR QUE 1,5 CM

MICROCIRURGIA PARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL POSTERIOR MAIOR QUE 1,5 CM

MICROCIRURGIA P/ARA ANEURISMA DA CIRCULAÇÃO CEREBRAL ANTERIOR MENOR QUE 1,5 CM

MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO

MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO (COM TECNICA COMPLEMENTAR)

RESSECÇÃO DE TUMOR RAQUIMEDULAR EXTRADURAL

ANASTOMOSE VASCULAR EXTRA / INTRACRANIANA

DESCOMPRESSAO NEUROVASCULAR DE NERVOS CRANIANOS

MICROCIRURGIA PARA MALFORMACAO ARTERIO-VENOSA CEREBRAL

MICROCIRURGIA DE TUMOR MEDULAR COM TECNICA COMPLEMENTAR

MICROCIRURGIA DE TUMOR MEDULAR

MICROCIRURGIA PARA BIOPSIA DE MEDULA ESPINHAL OU RAIZES

MICROCIRURGIA PARA TUMOR DA BASE DO CRANIO

MICROCIRURGIA PARA TUMOR DE ÓRBITA

MICROCIRURGIA DE TUMOR INTRADURAL E EXTRAMEDULAR



04.04.02.071-2  R$                 200,80 401,60R$                     141,12R$                 282,24R$               

04.04.02.072-0  R$                 318,04 636,08R$                     186,72R$                 373,44R$               

04.04.03.016-5  R$                 282,72 565,44R$                     161,48R$                 322,96R$               

04.04.03.022-0  R$                 569,34 1.138,68R$                  230,66R$                 461,32R$               

04.04.03.025-4  R$                 217,74 435,48R$                     327,10R$                 654,20R$               

04.04.03.029-7  R$              2.062,81 4.125,62R$                  750,29R$                 1.500,58R$            

04.04.03.031-9  R$                 219,36 438,72R$                     304,84R$                 609,68R$               

04.06.01.001-3  R$              7.960,32 15.920,64R$                4.286,33R$              8.572,66R$            

04.06.01.002-1  R$              4.079,80 8.159,60R$                  3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.003-0  R$              4.079,80 8.159,60R$                  3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.004-8  R$              7.357,69 14.715,38R$                3.829,47R$              7.658,94R$            

04.06.01.005-6  R$              8.528,04 17.056,08R$                4.321,19R$              8.642,38R$            

04.06.01.006-4  R$              6.508,73 13.017,46R$                1.923,03R$              3.846,06R$            

04.06.01.007-2  R$            10.762,50 21.525,00R$                5.795,19R$              11.590,38R$          

04.06.01.008-0  R$              3.631,92 7.263,84R$                  1.923,03R$              3.846,06R$            

04.06.01.009-9 3.706,55R$              7.413,10R$                  1.923,03R$              3.846,06R$            

04.06.01.010-2  R$              1.175,18 2.350,36R$                  693,36R$                 1.386,72R$            

04.06.01.011-0  R$              1.175,18 2.350,36R$                  561,87R$                 1.123,74R$            

04.06.01.012-9  R$                   45,00 90,00R$                       -R$                      -R$                     

04.06.01.013-7  R$              2.983,09 5.966,18R$                  4.198,33R$              8.396,66R$            

04.06.01.015-3  R$            14.474,15 28.948,30R$                7.793,77R$              15.587,54R$          

04.06.01.016-1  R$              9.545,53 19.091,06R$                5.139,90R$              10.279,80R$          

04.06.01.017-0  R$              7.116,60 14.233,20R$                3.832,02R$              7.664,04R$            

04.06.01.018-8  R$              3.706,55 7.413,10R$                  1.923,03R$              3.846,06R$            

04.06.01.019-6  R$            10.220,38 20.440,76R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.020-0  R$              6.508,73 13.017,46R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.021-8  R$            10.762,50 21.525,00R$                5.795,19R$              11.590,38R$          

04.06.01.022-6  R$            14.474,15 28.948,30R$                7.793,77R$              15.587,54R$          

04.06.01.023-4  R$              6.508,73 13.017,46R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.024-2  R$              6.508,73 13.017,46R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.025-0  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.026-9  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.027-7  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.028-5  R$            13.283,31 26.566,62R$                7.152,55R$              14.305,10R$          

04.06.01.029-3  R$              8.528,04 17.056,08R$                3.829,47R$              7.658,94R$            

04.06.01.030-7  R$              4.079,80 8.159,60R$                  3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.031-5  R$              6.508,73 13.017,46R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.032-3  R$              7.544,03 15.088,06R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.033-1  R$            15.807,13 31.614,26R$                8.511,53R$              17.023,06R$          

04.06.01.034-0  R$              7.544,03 15.088,06R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.035-8  R$              6.508,63 13.017,26R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.036-6  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.037-4  R$            14.590,27 29.180,54R$                7.856,30R$              15.712,60R$          

04.06.01.038-2  R$              7.544,03 15.088,06R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.039-0  R$            11.797,80 23.595,60R$                6.352,66R$              12.705,32R$          

04.06.01.040-4  R$              1.621,75 3.243,50R$                  1.923,03R$              3.846,06R$            

04.06.01.041-2  R$              1.621,75 3.243,50R$                  1.923,03R$              3.846,06R$            

04.06.01.042-0  R$            14.590,27 29.180,54R$                7.856,30R$              15.712,60R$          
04.06.01.043-9  R$              8.528,04 17.056,08R$                3.829,47R$              7.658,94R$            
04.06.01.044-7  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.045-5  R$              7.544,03 15.088,06R$                4.321,19R$              8.642,38R$            

04.06.01.046-3  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.047-1  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.048-0  R$              6.508,73 13.017,46R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.049-8  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.050-1  R$              4.190,00 8.380,00R$                  3.829,47R$              7.658,94R$            

04.06.01.051-0  R$                   56,93 113,86R$                     212,82R$                 425,64R$               

04.06.01.052-8  R$              2.879,75 5.759,50R$                  1.085,74R$              2.171,48R$            

04.06.01.053-6  R$              4.079,80 8.159,60R$                  3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.054-4  R$              4.079,80 8.159,60R$                  3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.055-2  R$              3.248,03 6.496,06R$                  4.321,19R$              8.642,38R$            

04.06.01.056-0  R$                 868,71 1.737,42R$                  789,19R$                 1.578,38R$            

04.06.01.057-9  R$              1.192,51 2.385,02R$                  861,80R$                 1.723,60R$            

04.06.01.058-7  R$                 854,96 1.709,92R$                  861,80R$                 1.723,60R$            

04.06.01.059-5  R$              1.175,18 2.350,36R$                  861,80R$                 1.723,60R$            

04.06.01.060-9  R$                 868,71 1.737,42R$                  789,19R$                 1.578,38R$            

04.06.01.061-7  R$              1.175,18 2.350,36R$                  613,56R$                 1.227,12R$            

04.06.01.062-5  R$              1.192,51 2.385,02R$                  613,56R$                 1.227,12R$            

04.06.01.063-3  R$                 868,71 1.737,42R$                  861,80R$                 1.723,60R$            

04.06.01.064-1  R$                 301,60 603,20R$                     491,55R$                 983,10R$               

04.06.01.065-0  R$                 466,24 932,48R$                     557,48R$                 1.114,96R$            

04.06.01.066-8  R$                 305,20 610,40R$                     491,55R$                 983,10R$               

04.06.01.067-6  R$                 466,24 932,48R$                     502,53R$                 1.005,06R$            

04.06.01.068-4  R$                 126,39 252,78R$                     238,36R$                 476,72R$               

04.06.01.069-2  R$              2.956,37 5.912,74R$                  3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.070-6  R$              2.956,37 5.912,74R$                  3.943,28R$              7.886,56R$            

04.06.01.071-4  R$                   49,50 99,00R$                       216,68R$                 433,36R$               

04.06.01.072-2  R$                   20,00 40,00R$                       -R$                      -R$                     

04.06.01.073-0  R$              3.223,08 6.446,16R$                  1.382,55R$              2.765,10R$            

04.06.01.074-9  R$                   49,50 99,00R$                       138,68R$                 277,36R$               

04.06.01.075-7  R$              1.144,52 2.289,04R$                  730,60R$                 1.461,20R$            

04.06.01.076-5  R$              1.144,52 2.289,04R$                  730,60R$                 1.461,20R$            

04.06.01.077-3  R$                   49,50 99,00R$                       193,47R$                 386,94R$               

04.06.01.078-1  R$            15.807,24 31.614,48R$                8.511,59R$              17.023,18R$          

04.06.01.079-0  R$                 271,77 543,54R$                     395,23R$                 790,46R$               

04.06.01.080-3  R$              2.824,37 5.648,74R$                  3.237,33R$              6.474,66R$            

04.06.01.081-1  R$              2.956,37 5.912,74R$                  4.800,00R$              9.600,00R$            

04.06.01.082-0  R$              2.956,37 5.912,74R$                  4.321,19R$              8.642,38R$            

04.06.01.083-8  R$              2.983,09 5.966,18R$                  4.198,33R$              8.396,66R$            

04.06.01.084-6  R$              2.983,09 5.966,18R$                  4.800,00R$              9.600,00R$            

04.06.01.085-4  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.086-2  R$                 271,77 543,54R$                     473,14R$                 946,28R$               

04.06.01.087-0  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.088-9  R$              3.110,03 6.220,06R$                  2.895,11R$              5.790,22R$            

04.06.01.089-7  R$              4.079,80 8.159,60R$                  2.895,11R$              5.790,22R$            

04.06.01.090-0  R$              7.544,03 15.088,06R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.01.091-9  R$                 271,77 543,54R$                     217,61R$                 435,22R$               

04.06.01.092-7  R$              2.956,37 5.912,74R$                  3.800,00R$              7.600,00R$            

04.06.01.093-5  R$              2.956,37 5.912,74R$                  4.000,00R$              8.000,00R$            

04.06.01.094-3  R$              4.940,43 9.880,86R$                  3.800,00R$              7.600,00R$            

04.06.01.095-1  R$              4.940,43 9.880,86R$                  4.000,00R$              8.000,00R$            

04.06.01.096-0  R$                 111,75 223,50R$                     44,53R$                   89,06R$                 

04.06.01.097-8  R$                 111,75 223,50R$                     44,53R$                   89,06R$                 

04.06.01.098-6  R$              2.956,37 5.912,74R$                   R$             4.198,33 8.396,66R$            

04.06.01.099-4  R$              2.956,37 5.912,74R$                  4.198,33R$              8.396,66R$            

04.06.01.100-1  R$                 271,77 543,54R$                     525,83R$                 1.051,66R$            

04.06.01.101-0  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.102-8  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.103-6  R$                 304,77 609,54R$                     473,14R$                 946,28R$               

04.06.01.104-4  R$                 271,77 543,54R$                     473,14R$                 946,28R$               

04.06.01.105-2  R$                   82,95 165,90R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.107-9  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.108-7  R$                 271,77 543,54R$                     421,07R$                 842,14R$               

04.06.01.109-5  R$                 271,77 543,54R$                     421,07R$                 842,14R$               

04.06.01.110-9  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.111-7  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.112-5  R$                 271,77 543,54R$                     473,38R$                 946,76R$               

04.06.01.113-3  R$                 271,77 543,54R$                     473,14R$                 946,28R$               

04.06.01.114-1  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.115-0  R$                 271,77 543,54R$                     473,14R$                 946,28R$               

04.06.01.116-8  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.117-6  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               

04.06.01.118-4  R$                 271,77 543,54R$                     473,29R$                 946,58R$               
04.06.01.119-2  R$                 271,77 543,54R$                     459,81R$                 919,62R$               
04.06.01.120-6  R$              2.956,37 5.912,74R$                  4.800,00R$              9.600,00R$            
04.06.01.121-4  R$            10.762,50 21.525,00R$                5.795,19R$              11.590,38R$          
04.06.01.122-2  R$              7.960,32 15.920,64R$                4.286,33R$              8.572,66R$            
04.06.01.123-0  R$              1.223,47 2.446,94R$                  2.631,90R$              5.263,80R$            
04.06.01.124-9  R$              2.685,90 5.371,80R$                  1.223,47R$              2.446,94R$            
04.06.01.125-7  R$              4.716,47 9.432,94R$                  1.684,45R$              3.368,90R$            
04.06.01.126-5  R$              8.333,57 16.667,14R$                4.487,31R$              8.974,62R$            

Código Procedimento

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SÍTIO ENDOCAVITÁRIO C/ REVERSÃO PARA EPIMIOCÁRDICO POR 

IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO

IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO ENDOCAVITÁRIO C/ REVERSÃO P/ EPIMIOCÁRDICO (POR 

IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA P/IMPLANTE DE ELETRODO

IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO TRANSVENOSO

TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA

TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA

TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO EM CARDIO-DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO

TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

CORREÇÃO DE CORONARIA ANOMALA (19 A 110)

ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

UNIFOCALIZAÇÃO DE RAMOS DA ARTÉRIA PULMONAR C/ CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

UNIFOCALIZAÇÃO DE RAMOS DA ARTÉRIA PULMONAR S/ CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR COM CEC

CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA COM CEC

TROCA DE GERADOR E DE ELETRODO DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA

TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR

TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTISITIO

TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA

TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS NO MARCAPASSO MULTI-SITIO

TROCA VALVAR C/ REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA

TROCA DE ELETRODOS DE SEIO CORONÁRIO NO CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SITIO

TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR DE CÂMARA ÚNICA / DUPLA

TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO

TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA

TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA

TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO MULTI-SITIO

TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO

TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO

TRATAMENTO DE CONTUSÃO MIOCÁRDICA

TRATAMENTO DE FERIMENTO CARDÍACO PERFURO-CORTANTE

TROCA DE AORTA ASCENDENTE

TROCA DE ARCO AÓRTICO

TROCA DE CONJUNTO DO SEIO CORONÁRIO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO

TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR TRANSVENOSO

RESSECÇÃO DE TUMOR INTRACARDÍACO

RETIRADA DE SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA C/ USO DE EXTRACÓRPOREA

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA C/ USO DE EXTRACÓRPOREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS)

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA S/ USO DE EXTRACORPÓREA

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA S/ USO DE EXTRACORPÓREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS)

RECONSTRUÇÃO DA RAIZ DA AORTA C/ TUBO VALVADO

REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR

REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO

REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO MULTI-SITIO

RESSECÇÃO DE ENDOMIOCARDIOFIBROSE

RESSECÇÃO DE MEMBRANA SUB-AÓRTICA

PLÁSTICA VALVAR

PLÁSTICA VALVAR C/ REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA

PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MÚLTIPLA

RECONSTRUÇÃO DA RAIZ DA AORTA

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA

PERICARDIECTOMIA

PERICARDIECTOMIA PARCIAL

PERICARDIOCENTESE

PLÁSTICA / TROCA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE (ANOMALIA DE EBSTEIN)

PLÁSTICA DE LOJA DE GERADOR DE SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL

IMPLANTE DE MARCAPASSO TEMPORÁRIO TRANSVENOSO

IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR

INFARTECTOMIA / ANEURISMECTOMIA ASSOCIADA OU NÃO A REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA

INSTALAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA

INSTALAÇÃO DE CATETER DE TERMODILUIÇÃO

LIGADURA DE FÍSTULA SISTÊMICO-PULMONAR

IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIMIOCÁRDICO

IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA TRANSVENOSO

IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA EPIMIOCÁRDICO

IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA TRANSVENOSO

IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CÂMARA ÚNICA TRANSVENOSO

IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA P/ 

IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CÃMARA DUPLA TRANSVENOSO

CORREÇÕES DE ANOMALIAS DO ARCO AÓRTICO

DRENAGEM C/ BIOPSIA DE PERICÁRDIO

EXERESE DE CISTO PERICÁRDICO

FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL

FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR

IMPLANTE C/ TROCA DE POSIÇÃO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS)

CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DOS GRANDES VASOS DA BASE (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE GRANDES VASOS DA BASE

CORREÇÃO DE TRONCO ARTERIOSO PERSISTENTE

CORREÇÃO DE VENTRÍCULO ÚNICO

CORREÇÃO DO CANAL ÁTRIO-VENTRICULAR (PARCIAL / INTERMEDIÁRIO)

CORREÇÃO DO CANAL ÁTRIO-VENTRICULAR (TOTAL)

CORREÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL

CORREÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL NO RÉCEM-NASCIDO

CORREÇÃO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
CORRECAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES

OSTEOTOMIA CRANIOFACIAL COMPLEXA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MACROSTOMIA /MICROSTOMIA POR ANOMALIA CRANIOFACIAL

IMPLANTE OSTEOINTEGRADO EXTRA-ORAL BUCO-MAXILO-FACIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULAS ORONASAIS EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

RINOPLASTIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

CORREÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA VÁLVULA TRICÚSPIDE

CORREÇÃO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL CONGÊNITA

CORREÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO ARCO AÓRTICO

CORREÇÃO DE JANELA AORTO-PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORREÇÃO DE JANELA AORTO-PULMONAR

CORREÇÃO DE LESÕES NA TRANSPOSIÇÃO CORRIGIDA DOS VASOS DA BASE

CORREÇÃO DE ESTENOSE AÓRTICA (0 A 3 ANOS)

CORREÇÃO DE ESTENOSE MITRAL CONGÊNITA

CORREÇÃO DE ESTENOSE SUPRA-AÓRTICA

CORREÇÃO DE FÍSTULA AÓRTO-CAVITARIAS

CORRECAO DE HIPERTROFIA SEPTAL ASSIMETRICA

CORREÇÃO DE HIPOPLASIA DE VENTRÍCULO ESQUERDO

CORREÇÃO DE CORONÁRIA ANÔMALA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA DO RETORNO SISTÊMICO

CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA PARCIAL DE VEIAS PULMONARES

CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES

CORREÇÃO DE DUPLA VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO DIREITO

CORREÇÃO DE DUPLA VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO

CORREÇÃO DE ÁTRIO ÚNICO

CORREÇÃO DE BANDA ANÔMALA DO VENTRÍCULO DIREITO

CORREÇÃO DE COARCTAÇÃO DA AORTA

CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR

CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTER-VENTRICULAR E INSUFICIÊNCIA AORTICA

CORREÇÃO DE COR TRIATRIATUM

BANDAGEM DA ARTÉRIA PULMONAR

CARDIORRAFIA

CARDIOTOMIA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO

COLOCAÇÃO DE BALÃO INTRA-AÓRTICO

CORREÇÃO DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL

CORREÇÃO DE ATRESIA PULMONAR E COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR

ELEVAÇÃO DO ASSOALHO DO SEIO MAXILAR

OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA BILATERAL DO CÔNDILO MANDIBULAR

ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR

AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRICULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES

AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO

ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR BIDIRECIONAL

ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR TOTAL

ANASTOMOSE SISTEMICO-PULMONAR

ABERTURA DE COMUNICAÇÃO INTER-ATRIAL

ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR



04.06.01.127-3  R$              7.116,60 14.233,20R$                3.832,02R$              7.664,04R$            
04.06.01.128-1  R$            10.394,49 20.788,98R$                5.597,03R$              11.194,06R$          
04.06.01.129-0  R$            12.781,81 25.563,62R$                6.882,51R$              13.765,02R$          
04.06.01.130-3  R$              9.545,53 19.091,06R$                5.139,90R$              10.279,80R$          
04.06.01.131-1  R$              7.885,69 15.771,38R$                4.246,14R$              8.492,28R$            
04.06.01.132-0  R$              7.960,32 15.920,64R$                4.286,33R$              8.572,66R$            
04.06.01.133-8  R$              6.743,35 13.486,70R$                3.631,03R$              7.262,06R$            
04.06.01.134-6  R$            10.762,50 21.525,00R$                5.795,19R$              11.590,38R$          
04.06.01.135-4  R$              8.238,57 16.477,14R$                4.436,15R$              8.872,30R$            
04.06.01.136-2  R$            12.781,81 25.563,62R$                6.882,51R$              13.765,02R$          
04.06.01.137-0  R$              7.116,60 14.233,20R$                3.832,02R$              7.664,04R$            
04.06.01.138-9  R$              9.545,53 19.091,06R$                5.139,90R$              10.279,80R$          
04.06.01.139-7  R$            11.797,80 23.595,60R$                6.352,66R$              12.705,32R$          
04.06.01.140-0  R$            11.797,80 23.595,60R$                6.352,66R$              12.705,32R$          
04.06.01.141-9  R$            10.762,40 21.524,80R$                5.795,14R$              11.590,28R$          
04.06.01.142-7  R$              3.351,59 6.703,18R$                  1.923,03R$              3.846,06R$            
04.06.01.143-5  R$              9.545,53 19.091,06R$                5.139,90R$              10.279,80R$          
04.06.01.144-3  R$              8.443,77 16.887,54R$                4.546,65R$              9.093,30R$            
04.06.01.145-1  R$              5.809,64 11.619,28R$                3.365,37R$              6.730,74R$            
04.06.01.146-0  R$              7.116,60 14.233,20R$                3.832,02R$              7.664,04R$            
04.06.01.147-8  R$              7.501,80 15.003,60R$                4.321,19R$              8.642,38R$            
04.06.01.148-6  R$              7.476,85 14.953,70R$                4.026,00R$              8.052,00R$            
04.06.01.149-4  R$              7.116,60 14.233,20R$                3.832,02R$              7.664,04R$            
04.06.01.150-8  R$              5.477,24 10.954,48R$                2.949,28R$              5.898,56R$            
04.06.01.151-6  R$              5.722,70 11.445,40R$                3.081,45R$              6.162,90R$            
04.06.02.001-9  R$                 826,64 1.653,28R$                  311,16R$                 622,32R$               
04.06.02.002-7  R$                 800,14 1.600,28R$                  342,75R$                 685,50R$               
04.06.02.003-5  R$                 820,91 1.641,82R$                  433,42R$                 866,84R$               
04.06.02.004-3  R$              1.240,64 2.481,28R$                  381,62R$                 763,24R$               
04.06.02.005-1  R$              2.824,37 5.648,74R$                  1.330,84R$              2.661,68R$            

04.06.02.007-8  R$                 319,44 638,88R$                     109,20R$                 218,40R$               
04.06.02.008-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.06.02.009-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.06.02.010-8  R$                 292,56 585,12R$                     224,84R$                 449,68R$               
04.06.02.011-6  R$                   27,55 55,10R$                       69,30R$                   138,60R$               
04.06.02.012-4  R$              1.145,34 2.290,68R$                  385,41R$                 770,82R$               
04.06.02.013-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.06.02.015-9  R$                   68,69 137,38R$                     19,45R$                   38,90R$                 

04.06.02.016-7  R$                 312,30 624,60R$                     215,91R$                 431,82R$               

04.06.02.018-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.06.02.019-1  R$                 251,12 502,24R$                     191,47R$                 382,94R$               

04.06.02.020-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.06.02.021-3  R$                 319,75 639,50R$                     268,17R$                 536,34R$               

04.06.02.022-1  R$                 281,94 563,88R$                     248,35R$                 496,70R$               

04.06.02.023-0  R$                 261,92 523,84R$                     220,62R$                 441,24R$               

04.06.02.024-8  R$                 254,70 509,40R$                     245,01R$                 490,02R$               

04.06.02.025-6  R$                 266,48 532,96R$                     262,69R$                 525,38R$               

04.06.02.026-4  R$                 261,49 522,98R$                     244,97R$                 489,94R$               

04.06.02.027-2  R$                 262,41 524,82R$                     244,97R$                 489,94R$               

04.06.02.028-0  R$                 275,47 550,94R$                     312,01R$                 624,02R$               

04.06.02.029-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.06.02.030-2  R$              1.082,35 2.164,70R$                  375,26R$                 750,52R$               

04.06.02.031-0  R$              1.080,54 2.161,08R$                  377,03R$                 754,06R$               

04.06.02.032-9  R$              1.080,54 2.161,08R$                  377,03R$                 754,06R$               

04.06.02.033-7  R$                 797,42 1.594,84R$                  433,34R$                 866,68R$               

04.06.02.034-5  R$              1.080,54 2.161,08R$                  377,03R$                 754,06R$               

04.06.02.035-3  R$              1.103,77 2.207,54R$                  354,48R$                 708,96R$               

04.06.02.036-1  R$              1.103,77 2.207,54R$                  354,48R$                 708,96R$               

04.06.02.037-0  R$                 797,94 1.595,88R$                  433,42R$                 866,84R$               

04.06.02.038-8  R$              1.080,54 2.161,08R$                  377,03R$                 754,06R$               

04.06.02.039-6  R$                 820,96 1.641,92R$                  433,36R$                 866,72R$               

04.06.02.040-0  R$                 820,96 1.641,92R$                  433,36R$                 866,72R$               

04.06.02.041-8  R$                 816,27 1.632,54R$                  323,53R$                 647,06R$               

04.06.02.042-6  R$                 797,42 1.594,84R$                  433,34R$                 866,68R$               

04.06.02.043-4  R$                 800,14 1.600,28R$                  342,75R$                 685,50R$               

04.06.02.044-2  R$              1.080,54 2.161,08R$                  377,03R$                 754,06R$               

04.06.02.045-0  R$              1.080,54 2.161,08R$                  377,03R$                 754,06R$               

04.06.02.046-9  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.02.047-7  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.02.048-5  R$                 816,27 1.632,54R$                  323,53R$                 647,06R$               

04.06.02.049-3  R$                 312,38 624,76R$                     294,62R$                 589,24R$               

04.06.02.050-7  R$                 312,38 624,76R$                     294,62R$                 589,24R$               

04.06.02.051-5  R$                 300,38 600,76R$                     268,62R$                 537,24R$               

04.06.02.052-3  R$                 312,38 624,76R$                     294,62R$                 589,24R$               

04.06.02.053-1  R$                 300,38 600,76R$                     268,62R$                 537,24R$               

04.06.02.054-0  R$              1.090,80 2.181,60R$                  367,06R$                 734,12R$               

04.06.02.055-8  R$                 348,76 697,52R$                     191,46R$                 382,92R$               

04.06.02.056-6  R$                 181,64 363,28R$                     400,40R$                 800,80R$               

04.06.02.057-4  R$                 181,64 363,28R$                     301,73R$                 603,46R$               

04.06.02.058-2  R$              2.956,37 5.912,74R$                  1.330,84R$              2.661,68R$            

04.06.02.059-0  R$                 300,38 600,76R$                     268,62R$                 537,24R$               

04.06.02.060-4  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.02.061-2  R$                 204,00 408,00R$                     109,20R$                 218,40R$               

04.06.02.062-0  R$                   15,40 30,80R$                       5,34R$                     10,68R$                 

04.06.03.001-4  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.002-2  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.003-0  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.004-9  R$              1.103,08 2.206,16R$                  644,44R$                 1.288,88R$            

04.06.03.005-7  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.006-5  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.007-3  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.008-1  R$                 666,00 1.332,00R$                  392,86R$                 785,72R$               

04.06.03.009-0  R$                 988,48 1.976,96R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.03.010-3  R$                 534,52 1.069,04R$                  122,20R$                 244,40R$               

04.06.03.011-1  R$              1.045,68 2.091,36R$                  693,51R$                 1.387,02R$            

04.06.03.012-0  R$              1.045,68 2.091,36R$                  693,51R$                 1.387,02R$            

04.04.03.013-0  R$                 359,00 718,00R$                     195,00R$                 390,00R$               

04.06.03.013-8  R$                 666,00 1.332,00R$                  392,86R$                 785,72R$               

04.06.03.014-6  R$              1.045,68 2.091,36R$                  693,51R$                 1.387,02R$            

04.06.03.015-4  R$            13.778,81 27.557,62R$                3.365,37R$              6.730,74R$            

04.06.04.001-0  R$                 222,60 445,20R$                     60,58R$                   121,16R$               

04.06.04.002-8  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.04.004-4  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.04.005-2  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.006-0  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.007-9  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.008-7  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.009-5  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.010-9  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.011-7  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.012-5  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.013-3  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               

04.06.04.014-1  R$                 414,00 828,00R$                     267,29R$                 534,58R$               

04.06.04.015-0  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            

04.06.04.016-8  R$              1.027,52 2.055,04R$                  587,24R$                 1.174,48R$            
04.06.04.017-6  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            
04.06.04.018-4  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            
04.06.04.019-2  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.020-6  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.021-4  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.022-2  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.023-0  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.024-9  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.025-7  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.026-5  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            
04.06.04.027-3  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.028-1  R$              1.027,51 2.055,02R$                  587,24R$                 1.174,48R$            
04.06.04.029-0  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.030-3  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.031-1  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.032-0  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.04.033-8  R$                 666,00 1.332,00R$                  399,36R$                 798,72R$               
04.06.05.001-5  R$              1.913,98 3.827,96R$                  658,23R$                 1.316,46R$            

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA ABDOMINAL COM ENDOPRÓTESE RETA / CÔNICA

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

LIGADURA DE FISTULA SISTEMICO-PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

RESSECCAO DE MEMBRANA SUB-AORTICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR COM CEC (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA COM CEC (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

TRANSPLANTE DE SEGMENTO VENOSO VALVULADO

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS

TRATAMENTO ENDOVASCULAR DO PSEUDOANEURISMA

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO DIAGNÓSTICO

IMPLANTAÇÃO DE SHUNT INTRA-HEPÁTICO PORTO-SISTÊMICO (TIPS) COM STENT NÃO RECOBERTO

OCLUSÃO PERCUTÂNEA ENDOVASCULAR DE ARTÉRIA / VEIA

RECONSTRUÇÃO DA BIFURCAÇÃO AORTO-ILÍACA COM ANGIOPLASTIA E STENTS

TRATAMENTO DE EPISTAXE POR EMBOLIZAÇÃO (INCLUI ESTUDO ANGIOGRÁFICO E/OU ENDOSCÓPICO)

TRATAMENTO DE HEMATURIA OU SANGRAMENTO GENITAL POR EMBOLIZAÇÃO (INCLUI ESTUDO ANGIOGRÁFICO E/OU 

TRATAMENTO DE HEMOPTISE POR EMBOLIZAÇÃO PERCUTÂNEA (INCLUI ESTUDO ANGIOGRÁFICO)

EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO VASCULAR ARTÉRIO-VENOSA (INCLUI ESTUDO ANGIOGRÁFICO)

EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO VASCULAR POR PUNÇÃO DIRETA (INCLUI DROGAS EMBOLIZANTES)

FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE FISTULAS ARTERIOVENOSAS COM LIBERAÇÃO DE COILS

FIBRINOLISE INTRAVASCULAR POR CATETER (INCLUI FIBRINOLÍTICO)

FIBRINÓLISE PARA EMBOLIA PULMONAR MACICA INTRAVASCULAR POR CATETER (INCLUI FIBRINOLÍTICO)

FIBRINÓLISE VISCERAL INTRAVASCULAR POR CATETER (INCLUI FIBRINOLÍTICO)

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA TORÁCICA COM ENDOPRÓTESE RETA OU CÔNICA

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DAS ILÍACAS COM ENDOPRÓTESE TUBULAR

EMBOLIZAÇÃO ARTERIAL DE HEMORRAGIA DIGESTIVA (INCLUI PROCEDIMENTO ENDOSCÓPICO E/OU ESTUDO 

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA ABDOMINAL E ILÍACAS COM ENDOPRÓTESE 

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS COM STENT NÃO RECOBERTO

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS COM STENT RECOBERTO

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS / RENAIS

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DOS VASOS DO PESCOÇO / TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS (COM STENT RECOBERTO)

COLOCAÇÃO PERCUTÂNEA DE FILTRO DE VEIA CAVA (NA TROMBOSE VENOSA PERIFÉRICA E EMBOLIA PULMONAR)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA / VASOS ILÍACOS (SEM STENT)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (SEM STENT)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (COM STENT NÃO RECOBERTO)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (COM STENT RECOBERTO)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOÇO / TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS (SEM STENT)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DO PESCOÇO OU TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS (COM STENT NÃO RECOBERTO)

VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA

VALVULOPLASTIA PULMONAR PERCUTÂNEA

VALVULOPLASTIA TRICUSPIDE PERCUTANEA

FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL SEPTAL.

ALCOOLIZAÇÃO PERCUTÂNEA DE HEMANGIOMA E MALFORMAÇÃO VENOSAS (INCLUI ESTUDO ANGIOGRAFICO)

ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA / VASOS ILÍACOS (COM STENT)

Código Procedimento

ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO

ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (COM IMPLANTE DE STENT)

ATRIOSEPTOSTOMIA COM CATETER BALÃO

FECHAMENTO PERCUTÂNEO DO CANAL ARTERIAL / FISTULAS ARTERIOVENOSAS COM LIBERAÇÃO DE COILS

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR POR TÉCNICAS HEMODINÂMICAS

VALVULOPLASTIA AÓRTICA PERCUTÂNEA

RINOSEPTOPLASTIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

RETIRADA DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTÁVEL

ANGIOPLASTIA CORONARIANA

ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS

ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT

ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA

ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE DUPLO STENT EM AORTA/ARTERIA PULMONAR E RAMOS

TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (BILATERAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES (UNILATERAL)

TROCA DE AORTA DESCENDENTE (INCLUI ABDOMINAL)

TROMBECTOMIA DO SISTEMA VENOSO

VALVULOPLASTIAS DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO

IMPLANTAÇÃO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTAVEL (PROCEDIMENTO ESPECIAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÕES VASCULARES TRAUMÁTICAS DE MEMBRO SUPERIOR BILATERAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÕES VASCULARES TRAUMÁTICAS DE MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÕES VASCULARES TRAUMÁTICAS DO ABDÔMEN

TRATAMENTO CIRURGICO DE LINFEDEMA

TRANSPOSIÇÃO DE VEIAS DO SISTEMA VENOSO PROFUNDO

TRATAMENTO CIRURGICO DE ANEURISMAS DAS ARTERIAS VISCERAIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES TRAUMATICAS DA REGIAO CERVICAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÕES VASCULARES TRAUMÁTICAS DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÕES VASCULARES TRAUMÁTICAS DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL

RETIRADA DE PRÓTESE INFECTADA EM POSIÇÃO NÃO AÓRTICA

REVASCULARIZAÇÃO DE ARTÉRIAS VISCERAIS

REVASCULARIZAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR

REVASCULARIZAÇÃO POR PONTE / TROMBOENDARTERECTOMIA DE OUTRAS ARTERIAS DISTAIS

REVASCULARIZAÇÃO POR PONTE / TROMBOENDARTERECTOMIA FEMURO-POPLÍTEA DISTAL

REVASCULARIZAÇÃO POR PONTE / TROMBOENDARTERECTOMIA FEMURO-POPLÍTEA PROXIMAL

PONTE FEMORO-FEMURAL CRUZADA

PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-FEMURAL

PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-ILÍACA

PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA DE CARÓTIDA

PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA ILIACO-FEMURAL

RETIRADA DE PROTESE INFECTADA EM POSICAO AORTO- ABDOMINAL C/ PONTE AXILO FEMURAL/AXILO BIFEMURAL 

LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL

LINFADENECTOMIA SUPERFICIAL

PLASTIA ARTERIAL COM REMENDO (QUALQUER TÉCNICA)

PONTE AXILO-BIFEMURAL

PONTE AXILO-FEMURAL

PONTE DE RAMOS DOS TRONCOS SUPRA-AORTICOS

LINFADENECTOMIA RADICAL AXILAR UNILATERAL

LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL BILATERAL

LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL UNILATERAL

LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL BILATERAL

LINFADENECTOMIA RADICAL INGUINAL UNILATERAL

LINFADENECTOMIA RADICAL VULVAR

EXERESE DE GANGLIO LINFÁTICO

FASCIOTOMIA P/ DESCOMPRESSÃO

LINFADENECTOMIA MEDIASTINAL

LINFADENECTOMIA PÉLVICA

LINFADENECTOMIA PROFUNDA

LINFADENECTOMIA RADICAL AXILAR BILATERAL

DRENAGEM DE GANGLIO LINFATICO

EMBOLECTOMIA ARTERIAL

EXCISAO E SUTURA DE HEMANGIOMA

ANEURISMECTOMIA DE AORTA ABDOMINAL INFRA-RENAL

ANEURISMECTOMIA TORACO-ABDOMINAL

IMPLANTAÇÃO DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA SEMI OU TOTALMENTE IMPLANTAVEL (PROCEDIMENTO PRINCIPAL)

CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ ACESSO

DISSECÇÃO DE VEIA / ARTÉRIA

DISSECCAO RADICAL DO PESCOCO

ANASTOMOSE ESPLENO-RENAL / OUTRA DERIVAÇÃO CENTRAL

ANASTOMOSE LINFOVENOSA

ANASTOMOSE PORTO-CAVA

CORRECAO DO CANAL ATRIO-VENTRICULAR PARCIAL / INTERMEDIARIO (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECOES DE ANOMALIAS DO ARCO AORTICO (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERATRIAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERVENTRICULAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

IMPLANTE C/ TROCA DE POSICAO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS) (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORREÇÃO DE ESTENOSE SUPRA-AÓRTICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE FISTULA AORTO-CAVITARIAS (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORREÇÃO DE HIPERTROFIA SEPTAL ASSIMETRICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE INSUFICIENCIA DA VALVULA TRICUSPIDE (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

ANASTOMOSE SISTEMICO-PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

BANDAGEM DA ARTERIA PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA DO RETORNO SISTEMICO (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORREÇÃO DE DRENAGEM ANOMALA PARCIAL DE VEIAS PULMONARES (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

CORRECAO DE ESTENOSE MITRAL CONGENITA (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO (CRIANÇA E ADOLESCENTE)

ANASTOMOSE CAVO-PULMONAR BIDIRECIONAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)



04.06.05.002-3  R$              3.462,72 6.925,44R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.003-1  R$              3.514,92 7.029,84R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.004-0  R$              3.439,19 6.878,38R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.005-8  R$              3.499,23 6.998,46R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.006-6  R$              3.378,28 6.756,56R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.007-4  R$              3.713,50 7.427,00R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.008-2  R$              4.175,87 8.351,74R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.009-0  R$              4.542,48 9.084,96R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.010-4  R$              3.886,83 7.773,66R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.011-2  R$              3.328,47 6.656,94R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.012-0  R$              2.604,06 5.208,12R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.06.05.013-9  R$              4.083,54 8.167,08R$                  867,15R$                 1.734,30R$            

04.07.01.001-7  R$                 542,08 1.084,16R$                  244,95R$                 489,90R$               

04.07.01.002-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.01.003-3  R$              1.564,48 3.128,96R$                  269,08R$                 538,16R$               

04.07.01.004-1  R$              1.564,48 3.128,96R$                  269,08R$                 538,16R$               

04.07.01.005-0  R$                 532,20 1.064,40R$                  245,03R$                 490,06R$               

04.07.01.006-8  R$              1.564,44 3.128,88R$                  350,13R$                 700,26R$               

04.07.01.007-6  R$                 900,76 1.801,52R$                  284,91R$                 569,82R$               

04.07.01.008-4  R$                 549,96 1.099,92R$                  244,92R$                 489,84R$               

04.07.01.009-2  R$                 542,65 1.085,30R$                  245,00R$                 490,00R$               

04.07.01.010-6  R$                 542,58 1.085,16R$                  245,07R$                 490,14R$               

04.07.01.011-4  R$                 542,81 1.085,62R$                  245,04R$                 490,08R$               

04.07.01.012-2  R$              2.350,00 4.700,00R$                  2.000,00R$              4.000,00R$            

04.07.01.013-0  R$                 704,89 1.409,78R$                  197,30R$                 394,60R$               

04.07.01.014-9  R$                 521,76 1.043,52R$                  179,39R$                 358,78R$               

04.07.01.015-7  R$                 434,16 868,32R$                     175,00R$                 350,00R$               

04.07.01.016-5  R$                 704,88 1.409,76R$                  197,30R$                 394,60R$               

04.07.01.017-3  R$              2.350,00 4.700,00R$                  2.000,00R$              4.000,00R$            

04.07.01.018-1  R$              2.350,00 4.700,00R$                  1.500,00R$              3.000,00R$            

04.07.01.019-0  R$                 567,53 1.135,06R$                  120,23R$                 240,46R$               

04.07.01.020-3  R$                 410,56 821,12R$                     140,02R$                 280,04R$               

04.07.01.021-1  R$                 567,53 1.135,06R$                  120,23R$                 240,46R$               

04.07.01.022-0  R$                 412,83 825,66R$                     107,73R$                 215,46R$               

04.07.01.023-8  R$                 704,92 1.409,84R$                  197,27R$                 394,54R$               

04.07.01.024-6  R$                        -   -R$                           31,26R$                   62,52R$                 

04.07.01.025-4  R$                   29,84 59,68R$                       -R$                      -R$                     
04.07.01.026-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.07.01.027-0  R$              1.974,30 3.948,60R$                  295,91R$                 591,82R$               
04.07.01.028-9  R$                 566,17 1.132,34R$                  256,74R$                 513,48R$               
04.07.01.029-7  R$                 509,34 1.018,68R$                  256,72R$                 513,44R$               
04.07.01.030-0  R$                 542,55 1.085,10R$                  256,58R$                 513,16R$               

04.07.01.031-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.01.032-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.01.033-5  R$              1.564,55 3.129,10R$                  281,82R$                 563,64R$               
04.07.01.034-3  R$                 521,79 1.043,58R$                  187,90R$                 375,80R$               
04.07.01.035-1  R$                 521,80 1.043,60R$                  256,66R$                 513,32R$               
04.07.01.036-0  R$              2.350,00 4.700,00R$                  1.745,00R$              3.490,00R$            
04.07.01.037-8  R$                 792,00 1.584,00R$                  183,00R$                 366,00R$               
04.07.01.038-6  R$              4.145,00 8.290,00R$                  2.000,00R$              4.000,00R$            
04.07.02.001-2  R$              1.147,31 2.294,62R$                  256,59R$                 513,18R$               
04.07.02.002-0  R$                 533,16 1.066,32R$                  183,32R$                 366,64R$               
04.07.02.003-9  R$                 253,59 507,18R$                     161,03R$                 322,06R$               
04.07.02.004-7  R$                 242,97 485,94R$                     178,43R$                 356,86R$               
04.07.02.005-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.07.02.006-3  R$              1.550,19 3.100,38R$                  267,26R$                 534,52R$               
04.07.02.007-1  R$              1.147,33 2.294,66R$                  256,58R$                 513,16R$               
04.07.02.008-0  R$              1.024,16 2.048,32R$                  256,59R$                 513,18R$               
04.07.02.009-8  R$                 482,41 964,82R$                     146,69R$                 293,38R$               
04.07.02.010-1  R$                 984,45 1.968,90R$                  189,32R$                 378,64R$               
04.07.02.011-0  R$                   56,43 112,86R$                     69,04R$                   138,08R$               
04.07.02.012-8  R$                   13,06 26,12R$                       -R$                      -R$                     
04.07.02.013-6  R$                 108,53 217,06R$                     50,62R$                   101,24R$               
04.07.02.014-4  R$                   97,19 194,38R$                     73,28R$                   146,56R$               
04.07.02.015-2  R$                 321,68 643,36R$                     146,70R$                 293,40R$               
04.07.02.016-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.07.02.017-9  R$              1.027,87 2.055,74R$                  189,33R$                 378,66R$               
04.07.02.018-7  R$                 985,02 1.970,04R$                  189,34R$                 378,68R$               
04.07.02.019-5  R$                 482,43 964,86R$                     146,69R$                 293,38R$               

04.07.02.020-9  R$                 642,70 1.285,40R$                  145,34R$                 290,68R$               

04.07.02.021-7  R$                 166,16 332,32R$                     80,65R$                   161,30R$               
04.07.02.022-5  R$                 237,91 475,82R$                     97,44R$                   194,88R$               
04.07.02.023-3  R$                 503,39 1.006,78R$                  146,69R$                 293,38R$               
04.07.02.024-1  R$                 503,40 1.006,80R$                  146,69R$                 293,38R$               
04.07.02.025-0  R$                 718,94 1.437,88R$                  177,31R$                 354,62R$               
04.07.02.026-8  R$                 227,45 454,90R$                     146,69R$                 293,38R$               
04.07.02.027-6  R$                 173,47 346,94R$                     80,65R$                   161,30R$               

04.07.02.028-4  R$                 191,10 382,20R$                     124,84R$                 249,68R$               
04.07.02.029-2  R$                 268,70 537,40R$                     109,99R$                 219,98R$               
04.07.02.030-6  R$                 759,38 1.518,76R$                  183,19R$                 366,38R$               
04.07.02.031-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.07.02.032-2  R$                 105,13 210,26R$                     73,11R$                   146,22R$               
04.07.02.033-0  R$              1.197,19 2.394,38R$                  256,60R$                 513,20R$               
04.07.02.034-9  R$                 247,42 494,84R$                     146,63R$                 293,26R$               
04.07.02.035-7  R$                 227,45 454,90R$                     146,69R$                 293,38R$               
04.07.02.036-5  R$                 637,67 1.275,34R$                  153,55R$                 307,10R$               
04.07.02.037-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.07.02.038-1  R$                 310,10 620,20R$                     117,07R$                 234,14R$               
04.07.02.039-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.07.02.040-3  R$              1.197,23 2.394,46R$                  256,56R$                 513,12R$               
04.07.02.041-1  R$              1.197,23 2.394,46R$                  256,56R$                 513,12R$               
04.07.02.042-0  R$                 111,92 223,84R$                     100,93R$                 201,86R$               
04.07.02.043-8  R$              1.177,27 2.354,54R$                  256,56R$                 513,12R$               
04.07.02.044-6  R$                 761,23 1.522,46R$                  183,30R$                 366,60R$               
04.07.02.045-4  R$                 130,81 261,62R$                     108,64R$                 217,28R$               
04.07.02.046-2  R$                 761,22 1.522,44R$                  256,64R$                 513,28R$               
04.07.02.047-0  R$                 110,31 220,62R$                     73,33R$                   146,66R$               

04.07.02.048-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.02.049-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.03.001-8  R$                 958,57 1.917,14R$                  202,74R$                 405,48R$               

04.07.03.002-6  R$                 447,16 894,32R$                     248,61R$                 497,22R$               

04.07.03.003-4  R$                 521,27 1.042,54R$                  171,78R$                 515,34R$               

04.07.03.004-2  R$                 406,49 812,98R$                     226,01R$                 452,02R$               

04.07.03.005-0  R$                 386,02 772,04R$                     183,37R$                 366,74R$               

04.07.03.006-9  R$                 406,50 813,00R$                     210,91R$                 421,82R$               

04.07.03.007-7  R$                 381,43 762,86R$                     183,36R$                 366,72R$               

04.07.03.008-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.03.009-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.03.010-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.03.011-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.03.012-3  R$                 789,12 1.578,24R$                  186,86R$                 373,72R$               

04.07.03.013-1  R$                 755,04 1.510,08R$                  439,97R$                 879,94R$               

04.07.03.014-0  R$                 914,23 1.828,46R$                  196,64R$                 393,28R$               

04.07.03.015-8  R$                 914,23 1.828,46R$                  196,64R$                 393,28R$               

04.07.03.016-6  R$                 680,31 1.360,62R$                  178,76R$                 357,52R$               

04.07.03.017-4  R$                 680,29 1.360,58R$                  183,24R$                 366,48R$               

04.07.03.018-2  R$                 591,66 1.183,32R$                  183,29R$                 366,58R$               

04.07.03.019-0  R$                 574,13 1.148,26R$                  110,00R$                 220,00R$               

04.07.03.020-4  R$              1.346,73 2.693,46R$                  256,73R$                 513,46R$               

04.07.03.021-2  R$              1.346,73 2.693,46R$                  230,87R$                 461,74R$               

04.07.03.022-0  R$                 591,68 1.183,36R$                  183,28R$                 366,56R$               

04.07.03.023-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.07.03.024-7  R$              1.346,72 2.693,44R$                  230,87R$                 461,74R$               

04.07.04.001-3  R$                 564,94 1.129,88R$                  152,19R$                 304,38R$               

04.07.04.002-1  R$                 806,28 1.612,56R$                  176,55R$                 353,10R$               

04.07.04.003-0  R$                 321,68 643,36R$                     116,15R$                 232,30R$               

04.07.04.004-8  R$                 647,65 1.295,30R$                  160,48R$                 320,96R$               

04.07.04.005-6  R$                 647,51 1.295,02R$                  183,39R$                 366,78R$               

04.07.04.006-4  R$                 409,79 819,58R$                     150,08R$                 300,16R$               

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

ESOFAGECTOMIA DISTAL C/ TORACOTOMIA

ESOFAGECTOMIA DISTAL S/ TORACOTOMIA

ESOFAGECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

ESOFAGO-COLONPLASTIA

ESOFAGOGASTRECTOMIA

ESOFAGOPLASTIA / GASTROPLASTIA

ESOFAGORRAFIA CERVICAL

ESOFAGORRAFIA TORACICA

ESOFAGOSTOMIA

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL

RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINO-PERINEAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE ANOMALIAS CONGENITAS DO ANUS E RETO

TRATAMENTO CIRURGICO DE AUSENCIA DO RETO (ABDOMINO-PERINEAL)

TRATAMENTO CIRURGICO DE ILEO MECONIAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE IMPERFURACAO MEMBRANOSA DO ANUS

PROCTOPEXIA ABDOMINAL POR PROCIDENCIA DO RETO

PROCTOPLASTIA E PROCTORRAFIA POR VIA PERINEAL

REDUCAO CIRURGICA DE VOLVO POR LAPAROTOMIA

REDUCAO MANUAL DE PROCIDENCIA DE RETO

Código
Procedimento

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

COLECTOMIA PARCIAL (HEMICOLECTOMIA)

COLECTOMIA TOTAL

COLECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

COLORRAFIA POR VIA ABDOMINAL

COLOSTOMIA

CRIPTECTOMIA UNICA / MULTIPLA

DILATACAO DIGITAL / INSTRUMENTAL DO ANUS E/OU RETO

GASTRORRAFIA VIDEOLAPAROSCOPICA

GASTROSTOMIA

GASTROSTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

PILOROPLASTIA

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA

RETIRADA DE POLIPO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA

GASTRECTOMIA TOTAL

GASTRECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

DRENAGEM DE ABSCESSO PELVICO

DRENAGEM DE ABSCESSO SUBFRENICO

DRENAGEM DE HEMATOMA / ABSCESSO PRE-PERITONEAL

HERNIOPLASTIA DIAFRAGMATICA (VIA ABDOMINAL)

HERNIOPLASTIA DIAFRAGMATICA (VIA TORACICA)

HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA

PANCREATECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

PANCREATO-DUODENECTOMIA

PANCREATO-ENTEROSTOMIA

PANCREATOTOMIA P/ DRENAGEM

RETIRADA PERCUTANEA DE CALCULOS BILIARES

TRATAMENTO CIRURGICO DE CISTOS PANCREATICOS

HEPATECTOMIA PARCIAL

HEPATORRAFIA

HEPATORRAFIA COMPLEXA C/ LESAO DE ESTRUTURAS VASCULARES BILIARES

HEPATOTOMIA E DRENAGEM DE ABSCESSO / CISTO

MARSUPIALIZACAO DE ABSCESSO / CISTO

PANCREATECTOMIA PARCIAL

DRENAGEM BILIAR PERCUTANEA INTERNA

ESPLENECTOMIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE MA ROTACAO INTESTINAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE PROLAPSO ANAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE PRURIDO ANAL

TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE HEMORROIDAS (POR SESSAO)

ANASTOMOSE BILEO-DIGESTIVA

COLECISTECTOMIA

COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

COLECISTOSTOMIA

COLEDOCOPLASTIA

COLEDOCOTOMIA C/ OU S/ COLECISTECTOMIA

COLEDOCOTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

COLOCACAO DE PROTESE BILIAR

DILATACAO PERCUTANEA DE ESTENOSES E ANASTOMOSES BILIARES

DRENAGEM BILIAR PERCUTANEA EXTERNA

REMOCAO CIRURGICA DE FECALOMA

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE

HEMORROIDECTOMIA

HERNIORRAFIA C/ RESSECCAO INTESTINAL (HERNIA ESTRANGULADA)

JEJUNOSTOMIA / ILEOSTOMIA

LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS (SESSAO)

PLASTICA ANAL EXTERNA / ESFINCTEROPLASTIA ANAL

PROCTOCOLECTOMIA TOTAL C/ RESERVATORIO ILEAL

EXCISAO DE LESAO / TUMOR ANU-RETAL

EXCISAO DE LESAO INTESTINAL / MESENTERICA LOCALIZADA

FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO)

FECHAMENTO DE FISTULA DE COLON

FECHAMENTO DE FISTULA DE RETO

FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL

ENTERECTOMIA

ENTEROANASTOMOSE (QUALQUER SEGMENTO)

ENTEROPEXIA (QUALQUER SEGMENTO)

ENTEROTOMIA E/OU ENTERORRAFIA C/ SUTURA / RESSECCAO (QUALQUER SEGMENTO)

ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA ANAL

CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA

AMPUTACAO COMPLETA ABDOMINO-PERINEAL DO RETO

AMPUTACAO POR PROCIDENCIA DE RETO

APENDICECTOMIA

APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

CERCLAGEM DE ANUS

GASTRECTOMIA C/ OU S/ DESVIO DUODENAL

GASTRECTOMIA PARCIAL C/ OU S/ VAGOTOMIA

DRENAGEM DE ABSCESSO ANU-RETAL

DRENAGEM DE ABSCESSO ISQUIORRETAL

DRENAGEM DE HEMATOMA / ABSCESSO RETRO-RETAL

ELETROCAUTERIZACAO DE LESAO TRANSPARIETAL DE ANUS

GASTROENTEROANASTOMOSE

GASTROPLASTIA C/ DERIVACAO INTESTINAL

GASTROPLASTIA VERTICAL COM BANDA

GASTRORRAFIA

TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CIRURGICA POS- CIRURGIA BARIÁTRICA

TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE LESOES NAO HEMORRAGICAS DO APARELHO DIGESTIVO INCLUINDO LIGADURA 

TRATAMETO CIRURGICO DE MEGAESOFAGO SEM RESSECCAO / CONSERVADOR

VAGOTOMIA C/ OPERACAO DE DRENAGEM

VAGOTOMIA SUPERSELETIVA / GASTRICA PROXIMAL

GASTRECTOMIA VERTICAL EM MANGA (SLEEVE)

TAMPONAMENTO DE LESOES HEMORRAGICAS DO APARELHO DIGESTIVO

TRATAMENTO CIRURGICO DE ACALASIA (CARDIOMIOPLASTIA)

TRATAMENTO CIRURGICO DE DIVERTICULO DO TUBO DIGESTIVO

TRATAMENTO CIRURGICO DE REFLUXO GASTROESOFAGICO

TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES ESOFAGICAS

TRATAMENTO ESCLEROSANTE / LIGADURA ELASTICA DE LESAO HEMORRAGICA DO APARELHO DIGESTIVO

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÁTICA DO SEIO DE 

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA COM CARDIOPATIA 

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE VIAS ANÔMALAS ESQUERDAS)

DEGASTROGASTRECTOMIA C/ OU S/ VAGOTOMIA

DILATACAO ESOFAGICA / PILORICA

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DO NÓDULO ARCHOV-TAWARA)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DAS VIAS ANÔMALAS MÚLTIPLAS)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL CICATRICIAL)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL CICATRICIAL)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL ESQUERDA)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DE FLUTTER ATRIAL)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL DIREITA)

ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA POR REENTRADA NODAL DE VIAS ANÔMALAS 



04.07.04.007-2  R$                 251,53 503,06R$                     110,01R$                 220,02R$               

04.07.04.008-0  R$                 392,23 784,46R$                     147,69R$                 295,38R$               

04.07.04.009-9  R$                 279,03 558,06R$                     146,99R$                 293,98R$               

04.07.04.010-2  R$                 298,55 597,10R$                     146,96R$                 293,92R$               

04.07.04.011-0  R$                 279,03 558,06R$                     137,40R$                 274,80R$               

04.07.04.012-9  R$                 298,55 597,10R$                     136,44R$                 272,88R$               

04.07.04.013-7  R$                 266,94 533,88R$                     110,01R$                 220,02R$               

04.07.04.014-5  R$                 313,49 626,98R$                     106,45R$                 212,90R$               

04.07.04.015-3  R$                 250,64 501,28R$                     110,02R$                 220,04R$               

04.07.04.016-1  R$                 497,20 994,40R$                     139,99R$                 279,98R$               

04.07.04.017-0  R$                 472,72 945,44R$                     133,43R$                 266,86R$               

04.07.04.018-8  R$                 683,84 1.367,68R$                  145,22R$                 290,44R$               

04.07.04.019-6  R$                   12,27 24,54R$                       -R$                      -R$                     

04.07.04.020-0  R$                 634,12 1.268,24R$                  183,41R$                 366,82R$               

04.07.04.021-8  R$                   13,63 27,26R$                       -R$                      -R$                     

04.07.04.022-6  R$                 263,44 526,88R$                     118,75R$                 237,50R$               

04.07.04.023-4  R$                 352,68 705,36R$                     146,69R$                 293,38R$               

04.07.04.024-2  R$                 425,44 850,88R$                     106,45R$                 212,90R$               

04.07.04.025-0  R$                 792,95 1.585,90R$                  183,30R$                 366,60R$               

04.07.04.026-9  R$                 541,39 1.082,78R$                  256,67R$                 513,34R$               

04.08.01.001-0  R$                 210,72 421,44R$                     144,19R$                 288,38R$               

04.08.01.002-9  R$                 210,72 421,44R$                     166,68R$                 333,36R$               

04.08.01.003-7  R$                 445,21 890,42R$                     146,93R$                 440,79R$               

04.08.01.004-5  R$                 380,58 761,16R$                     232,77R$                 698,31R$               

04.08.01.005-3  R$                 445,21 890,42R$                     146,93R$                 440,79R$               

04.08.01.006-1  R$                 405,33 810,66R$                     192,47R$                 577,41R$               

04.08.01.007-0  R$                 220,02 440,04R$                     226,07R$                 452,14R$               

04.08.01.008-8  R$                 801,39 1.602,78R$                  333,78R$                 667,56R$               

04.08.01.009-6  R$              1.250,27 2.500,54R$                  350,00R$                 1.050,00R$            

04.08.01.010-0  R$                 192,62 385,24R$                     104,50R$                 313,50R$               

04.08.01.011-8  R$                 183,01 366,02R$                     101,26R$                 303,78R$               

04.08.01.012-6  R$                   44,28 88,56R$                       -R$                      -R$                     

04.08.01.013-4  R$                   99,33 198,66R$                     66,66R$                   133,32R$               

04.08.01.014-2  R$                 162,47 324,94R$                     133,28R$                 399,84R$               

04.08.01.015-0  R$                 275,52 551,04R$                     103,18R$                 206,36R$               

04.08.01.016-9  R$                 212,41 424,82R$                     166,74R$                 333,48R$               

04.08.01.017-7  R$                 168,05 336,10R$                     133,35R$                 266,70R$               

04.08.01.018-5  R$                 275,44 550,88R$                     102,15R$                 204,30R$               

04.08.01.019-3  R$                 168,05 336,10R$                     133,35R$                 400,05R$               

04.08.01.020-7  R$                 168,05 336,10R$                     284,85R$                 569,70R$               

04.08.01.021-5  R$                 212,41 424,82R$                     166,74R$                 500,22R$               

04.08.01.022-3  R$                 183,01 366,02R$                     101,26R$                 202,52R$               

04.08.01.023-1  R$                 162,47 324,94R$                     133,28R$                 266,56R$               

04.08.02.001-6  R$                 109,87 219,74R$                     83,43R$                   166,86R$               

04.08.02.002-4  R$                 237,81 475,62R$                     121,65R$                 243,30R$               

04.08.02.003-2  R$                 131,17 262,34R$                     99,20R$                   198,40R$               

04.08.02.004-0  R$                 151,80 303,60R$                     164,68R$                 329,36R$               

04.08.02.005-9  R$                 182,82 365,64R$                     99,84R$                   199,68R$               

04.08.02.006-7  R$                 135,90 271,80R$                     110,53R$                 221,06R$               

04.08.02.007-5  R$                 283,36 566,72R$                     211,57R$                 423,14R$               

04.08.02.008-3  R$                 237,35 474,70R$                     165,23R$                 330,46R$               

04.08.02.009-1  R$                 208,13 416,26R$                     101,38R$                 202,76R$               

04.08.02.010-5  R$                 113,35 226,70R$                     87,16R$                   174,32R$               

04.08.02.011-3  R$                        -   -R$                           15,00R$                   30,00R$                 

04.08.02.012-1  R$                 116,95 233,90R$                     88,58R$                   177,16R$               

04.08.02.013-0  R$                 143,95 287,90R$                     97,48R$                   194,96R$               

04.08.02.014-8  R$                 116,95 233,90R$                     88,58R$                   177,16R$               

04.08.02.015-6  R$                   75,68 151,36R$                     76,69R$                   153,38R$               

04.08.02.016-4  R$                   62,87 125,74R$                     63,14R$                   126,28R$               

04.08.02.017-2  R$                   51,34 102,68R$                     55,90R$                   111,80R$               

04.08.02.018-0  R$                   55,26 110,52R$                     60,19R$                   120,38R$               

04.08.02.019-9  R$                   54,78 109,56R$                     59,66R$                   119,32R$               

04.08.02.020-2  R$                   55,26 110,52R$                     60,19R$                   120,38R$               

04.08.02.021-0  R$                   51,34 102,68R$                     55,90R$                   111,80R$               

04.08.02.022-9  R$                 174,57 349,14R$                     95,23R$                   190,46R$               

04.08.02.024-5  R$                   51,34 102,68R$                     55,90R$                   111,80R$               

04.08.02.025-3  R$              2.017,91 4.035,82R$                  443,21R$                 886,42R$               

04.08.02.026-1  R$              2.017,91 4.035,82R$                  443,21R$                 886,42R$               

04.08.02.027-0  R$                 256,09 512,18R$                     102,75R$                 205,50R$               

04.08.02.028-8  R$                 324,53 649,06R$                     164,40R$                 328,80R$               

04.08.02.029-6  R$                 102,46 204,92R$                     69,48R$                   138,96R$               

04.08.02.030-0  R$                 107,76 215,52R$                     87,13R$                   174,26R$               

04.08.02.031-8  R$                 233,70 467,40R$                     132,67R$                 265,34R$               

04.08.02.032-6  R$                 149,96 299,92R$                     91,19R$                   182,38R$               

04.08.02.033-4  R$                 364,39 728,78R$                     134,59R$                 403,77R$               

04.08.02.034-2  R$                 109,69 219,38R$                     82,91R$                   165,82R$               

04.08.02.035-0  R$                 201,27 402,54R$                     110,15R$                 220,30R$               

04.08.02.036-9  R$                 247,47 494,94R$                     121,17R$                 242,34R$               

04.08.02.037-7  R$                 146,75 293,50R$                     111,51R$                 223,02R$               

04.08.02.038-5  R$                 365,06 730,12R$                     134,68R$                 269,36R$               

04.08.02.039-3  R$                 242,51 485,02R$                     122,44R$                 367,32R$               

04.08.02.040-7  R$                 159,49 318,98R$                     94,31R$                   188,62R$               

04.08.02.041-5  R$                 233,71 467,42R$                     132,66R$                 265,32R$               

04.08.02.042-3  R$                 375,19 750,38R$                     172,11R$                 344,22R$               

04.08.02.043-1  R$                 169,35 338,70R$                     95,94R$                   191,88R$               

04.08.02.044-0  R$                 111,08 222,16R$                     89,94R$                   179,88R$               

04.08.02.045-8  R$                 233,71 467,42R$                     132,66R$                 265,32R$               

04.08.02.046-6  R$                 151,63 303,26R$                     98,93R$                   197,86R$               

04.08.02.047-4  R$                 119,66 239,32R$                     100,01R$                 200,02R$               

04.08.02.048-2  R$                 143,95 287,90R$                     97,48R$                   194,96R$               

04.08.02.049-0  R$                 126,31 252,62R$                     95,78R$                   191,56R$               

04.08.02.050-4  R$                 160,65 321,30R$                     100,99R$                 201,98R$               

04.08.02.051-2  R$                 118,88 237,76R$                     90,06R$                   180,12R$               

04.08.02.052-0  R$                 111,08 222,16R$                     89,94R$                   179,88R$               

04.08.02.053-9  R$                 109,70 219,40R$                     82,90R$                   165,80R$               

04.08.02.054-7  R$                 201,27 402,54R$                     110,15R$                 220,30R$               

04.08.02.055-5  R$                 115,59 231,18R$                     87,53R$                   175,06R$               

04.08.02.056-3  R$                 323,20 646,40R$                     148,18R$                 296,36R$               

04.08.02.057-1  R$                 254,87 509,74R$                     122,44R$                 244,88R$               

04.08.02.058-0  R$                 260,61 521,22R$                     183,47R$                 366,94R$               

04.08.02.059-8  R$                 126,53 253,06R$                     102,76R$                 205,52R$               

04.08.02.060-1  R$                 126,53 253,06R$                     102,76R$                 205,52R$               

04.08.02.061-0  R$                 146,75 293,50R$                     111,51R$                 223,02R$               

04.08.02.062-8  R$                 109,79 219,58R$                     82,81R$                   165,62R$               

04.08.02.063-6  R$                 237,17 474,34R$                     134,71R$                 269,42R$               

04.08.02.064-4  R$                 135,90 271,80R$                     110,53R$                 221,06R$               

04.08.03.001-1  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.002-0  R$                 965,00 1.930,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.003-8  R$                 833,00 1.666,00R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.004-6  R$              1.250,27 2.500,54R$                  350,00R$                 700,00R$               

04.08.03.005-4  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.006-2  R$              1.461,72 2.923,44R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.007-0  R$                 943,00 1.886,00R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.008-9  R$              1.080,30 2.160,60R$                  638,76R$                 1.277,52R$            

04.08.03.009-7  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.010-0  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.011-9  R$                 943,00 1.886,00R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.012-7  R$                 833,15 1.666,30R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.013-5  R$              1.272,27 2.544,54R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.014-3  R$              1.395,34 2.790,68R$                  770,95R$                 1.541,90R$            

04.08.03.015-1  R$              1.395,34 2.790,68R$                  770,95R$                 1.541,90R$            

04.08.03.016-0  R$              1.395,34 2.790,68R$                  770,95R$                 1.541,90R$            

04.08.03.017-8  R$                 943,00 1.886,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.018-6  R$                 943,00 1.886,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.019-4  R$                 943,00 1.886,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.020-8  R$                 943,00 1.886,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.021-6  R$                 943,00 1.886,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.022-4  R$                 943,00 1.886,00R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.023-2  R$              1.251,30 2.502,60R$                  470,99R$                 941,98R$               

04.08.03.024-0  R$              1.250,27 2.500,54R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.025-9  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.026-7  R$              1.252,37 2.504,74R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.027-5  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR, TRES NIVEIS,

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NÍVEL

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR TRÊS NIVEIS

ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C6)POSTERIOR

ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C7) POSTERIOR

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR C1-C2 VIA TRANS-ORAL / EXTRA-ORAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA / DESINSERÇÃO / ARRANCAMENTO CAPSULO-TENO-LIGAMENTAR NA MÃO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA DA MÃO (POR ESPACO INTERDIGITAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINOSTOSE RÁDIO ULNAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO P/ CENTRALIZAÇÃO DO PUNHO

ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR CINCO NIVEIS

ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR UM NIVEL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO OU FRATURA-LUXAÇÃO DO COTOVELO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DE GALEAZZI / MONTEGGIA / ESSEX-LOPRESTI

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO CARPO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIGANTISMO DA MÃO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULO-LIGAMENTAR DO MEMBRO SUPERIOR: COTOVELO / PUNHO

TRATAMENTO CIRÚGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METÁFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / METÁFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISARIA DE AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRAÇO (C/ SINTESE)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISARIA ÚNICA DO RÁDIO / DA ULNA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DAS FALANGES DA MÃO (COM FIXAÇÃO)

Código Procedimento

ARTROPLASTIA DE ARTICULAÇÃO DA MÃO

ARTROPLASTIA DE CABEÇA DO RÁDIO

ARTROPLASTIA DE PUNHO

ARTROPLASTIA TOTAL DE COTOVELO

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE RETARDO DE CONSOLIDACAO DA PSEUDARTROSE DE CLAVICULA / ESCAPULA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DO IMPACTO SUB-ACROMIAL

AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MÃO E PUNHO

AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES

ARTROPLASTIA TOTAL DE COTOVELO (REVISAO / RECONSTRUCAO)

RESSECÇÃO DO OLECRANO E/OU CABEÇA DO RÁDIO

FASCIOTOMIA DE MEMBROS SUPERIORES

INSTALACAO DE TRAÇÃO ESQUELÉTICA DO MEMBRO SUPERIOR

REALINHAMENTO DE MECANISMO EXTENSOR DOS DEDOS DA MÃO

RECONSTRUÇÃO CAPSULO-LIGAMENTAR DE COTOVELO PUNHO

Código Procedimento

PERITONIOSTOMIA C/ TELA INORGANICA

PNEUMOPERITONIO (POR SESSAO)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DE EPI~CÔNDILO / EPITROCLEA DO ÚMERO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DO CÔNDILO / TRÓCLEA/APOFISE CORONÓIDE DO ULNA / CABEÇA 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA DOS METACARPIANOS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LESÃO FISARIA SUPRACONDILIANA DO ÚMERO

REVISÃO CIRÚGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR (EXCETO MÃO)

TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO SUPERIOR

TRANSPOSIÇÃO DA ULNA PARA O RÁDIO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA MÃO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO ANTEBRAÇO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO ÚMERO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE AO NÍVEL DO COTOVELO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE NA REGIÃO METAFISE-EPIFISÁRIA DISTAL DO RÁDIO E ULNA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDO-RETARDO / CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO ÍIVEL DO CARPO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO DA MUSCULATURA INTRÍNSECA DA MÃO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISARIA NO MEMBRO SUPERIOR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO CARPO-METACARPIANA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXACAO DOS OSSOS DO CARPO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METACARPO-FALANGIANA

ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL QUATRO NÍVEIS

ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL TRES NÍVEIS

ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C2) POSTERIOR

ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C3)POSTERIOR

ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C4)POSTERIOR

ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C5) POSTERIOR

ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR CINCO NÍVEIS

ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR QUATRO NÍVEIS

ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR UM NÍVEL

ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR DOIS NÍVEIS

ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR SEIS NÍVEIS

ARTRODESE CERVICAL / CERVICO-TORÁCICA POSTERIOR TRES NÍVEIS

ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR TRÊS NIVEIS

ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR DOIS NÍVEIS

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR UM NÍVEL

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR DOIS NIVEIS

ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2

ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL UM NÍVEL

ARTRODESE INTERSOMATICA VIA POSTERIOR / POSTERO-LATERAL DOIS NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM GATILHO

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DOS METACARPIANOS

REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO DO COTOVELO

REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO

REIMPLANTE DO OMBRO ATÉ O TERÇO MÉDIO DO ANTEBRAÇO

REIMPLANTE DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO ATÉ OS METACARPIANOS

RECONSTRUÇÃO DE POLIA TENDINOSA DOS DEDOS DA MÃO

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA DE COTOVELO

REDUÇAO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA DO EXTREMO PROXIMAL DO ÚMERO

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA NO PUNHO

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LUXAÇÃO DE MONTEGGIA OU DE GALEAZZI

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DA DIÁFISE DO ÚMERO

HERNIORRAFIA UMBILICAL VIDEOLAPAROSCOPICA

LAPAROTOMIA EXPLORADORA

HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA VIDEOLAPAROSCOPICA

HERNIOPLASTIA INCISIONAL

HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)

HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)

HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE

HERNIOPLASTIA UMBILICAL

REPARACAO DE OUTRAS HERNIAS

RESSECCAO DO EPIPLOM

RESSUTURA DE PAREDE ABDOMINAL (POR DEISCENCIA TOTAL / EVISCERACAO)

TRATAMENTO CIRURGICO DE PERITONITE

VAGOTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

ARTRODESE DE GRANDES ARTICULAÇÕES ESCAPULO-TORÁCICAS

ARTRODESE DE GRANDES ARTICULAÇÕES ESCAPULO-UMERAIS

ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL (NÃO CONVENCIONAL)

ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL PARCIAL

REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO AO NÍVEL DA MÃO E OUTROS DEDOS (EXCETO POLEGAR)

REIMPLANTE OU REVASCULARIZAÇÃO DO POLEGAR

LAPAROTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA PARA DRENAGEM E/OU BIOPSIA

ARTRODESE DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO SUPERIOR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO COLO E CAVIDADE GLENOIDE DE ESCAPULA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CORPO DE ESCAPULA

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ACROMIO-CLAVICULAR

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ESCAPULO-UMERAL AGUDA

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO ESTERNO-CLAVICULAR

ESCAPULOPEXIA C/ OU S/ OSTEOTOMIA DA ESCAPULA / RESSECÇÃO BARRA OMO-CERVICAL

OSTECTOMIA DA CLAVÍCULA OU DA ESCÁPULA

OSTEOTOMIA DA CLAVÍCULA OU DA ESCÁPULA

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA-LUXACAO AO NIVEL DA CINTURA ESCAPULAR

REDUCAO INCRUENTA DE LUXAÇÃO OU FRATURA / LUXAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL

REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS)

ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL

ARTROPLASTIA ESCAPULO-UMERAL TOTAL - REVISÃO / RECONSTRUÇÃO

DESARTICULACAO DA ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL

DESARTICULACAO INTERESCAPULO-TORÁCICA

LIBERACAO DE ADERENCIAS INTESTINAIS

PARACENTESE ABDOMINAL

HERNIORRAFIA INGUINAL VIDEOLAPAROSCOPICA

HERNIORRAFIA S/ RESSECCAO INTESTINAL (HERNIA ESTRANGULADA )



04.08.03.028-3  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.029-1  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.030-5  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.031-3  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.032-1  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            

04.08.03.033-0  R$                 843,39 1.686,78R$                  328,44R$                 656,88R$               

04.08.03.034-8  R$                 164,15 328,30R$                     328,44R$                 656,88R$               

04.08.03.035-6  R$                 953,10 1.906,20R$                  830,00R$                 1.660,00R$            

04.08.03.036-4  R$                 795,63 1.591,26R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.037-2  R$                 833,26 1.666,52R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.038-0  R$              1.250,27 2.500,54R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.039-9  R$                 431,32 862,64R$                     333,39R$                 666,78R$               

04.08.03.040-2  R$                 625,48 1.250,96R$                  380,00R$                 760,00R$               

04.08.03.041-0  R$              1.252,40 2.504,80R$                  533,52R$                 1.067,04R$            

04.08.03.042-9  R$              1.250,27 2.500,54R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.043-7  R$                 963,00 1.926,00R$                  380,00R$                 760,00R$               

04.08.03.044-5  R$              1.193,00 2.386,00R$                  533,52R$                 1.067,04R$            

04.08.03.045-3  R$              1.250,27 2.500,54R$                  456,00R$                 912,00R$               

04.08.03.046-1  R$              1.250,27 2.500,54R$                  456,00R$                 912,00R$               

04.08.03.047-0  R$                 204,77 409,54R$                     94,01R$                   188,02R$               

04.08.03.048-8  R$                        -   -R$                           35,00R$                   70,00R$                 

04.08.03.050-0  R$              1.342,23 2.684,46R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.051-8  R$              1.342,23 2.684,46R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.052-6  R$                 116,79 233,58R$                     79,20R$                   158,40R$               

04.08.03.053-4  R$                 833,26 1.666,52R$                  345,60R$                 691,20R$               

04.08.03.054-2  R$                 795,63 1.591,26R$                  288,00R$                 576,00R$               

04.08.03.055-0  R$              1.252,40 2.504,80R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.056-9  R$              1.252,40 2.504,80R$                  470,00R$                 940,00R$               

04.08.03.057-7  R$              1.252,40 2.504,80R$                  380,00R$                 760,00R$               

04.08.03.058-5  R$                 737,99 1.475,98R$                  226,95R$                 453,90R$               

04.08.03.059-3  R$              1.252,40 2.504,80R$                  380,00R$                 760,00R$               

04.08.03.060-7  R$              1.656,48 3.312,96R$                  226,95R$                 453,90R$               

04.08.03.061-5  R$              1.317,11 2.634,22R$                  611,00R$                 1.222,00R$            

04.08.03.062-3  R$                 843,25 1.686,50R$                  770,99R$                 1.541,98R$            
04.08.03.063-1  R$                 843,25 1.686,50R$                  768,86R$                 1.537,72R$            
04.08.03.064-0  R$                 943,00 1.886,00R$                  470,00R$                 940,00R$               
04.08.03.065-8  R$              1.812,35 3.624,70R$                  1.156,43R$              2.312,86R$            
04.08.03.066-6  R$              1.637,49 3.274,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.067-4  R$              1.250,27 2.500,54R$                  470,00R$                 940,00R$               
04.08.03.068-2  R$              1.395,34 2.790,68R$                  611,00R$                 1.222,00R$            
04.08.03.069-0  R$              1.395,34 2.790,68R$                  611,00R$                 1.222,00R$            
04.08.03.070-4  R$                 755,52 1.511,04R$                  230,00R$                 460,00R$               

04.08.03.071-2  R$              1.625,65 3.251,30R$                  1.155,12R$              2.310,24R$            
04.08.03.072-0  R$              1.395,34 2.790,68R$                  611,00R$                 1.222,00R$            
04.08.03.073-9  R$              1.463,13 2.926,26R$                  611,00R$                 1.222,00R$            
04.08.03.074-7  R$              1.250,27 2.500,54R$                  470,00R$                 940,00R$               
04.08.03.075-5  R$                 129,61 259,22R$                     133,35R$                 266,70R$               
04.08.03.076-3  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.077-1  R$                 219,16 438,32R$                     105,41R$                 210,82R$               
04.08.03.078-0  R$                 756,52 1.513,04R$                  350,00R$                 700,00R$               
04.08.03.079-8  R$                 755,52 1.511,04R$                  230,00R$                 460,00R$               
04.08.03.080-1  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.081-0  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.082-8  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.083-6  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.084-4  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.085-2  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.086-0  R$              1.504,70 3.009,40R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.087-9  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.088-7  R$              1.638,49 3.276,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.089-5  R$              1.618,49 3.236,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.090-9  R$              1.618,49 3.236,98R$                  1.002,24R$              2.004,48R$            
04.08.03.091-7  R$              1.625,92 3.251,84R$                  1.155,78R$              2.311,56R$            
04.08.04.001-7  R$              1.343,74 2.687,48R$                  291,54R$                 583,08R$               
04.08.04.002-5  R$                 595,29 1.190,58R$                  189,66R$                 379,32R$               
04.08.04.003-3  R$                 595,29 1.190,58R$                  189,66R$                 379,32R$               
04.08.04.004-1  R$              1.343,75 2.687,50R$                  291,52R$                 874,56R$               
04.08.04.005-0  R$              1.292,50 2.585,00R$                  278,16R$                 834,48R$               
04.08.04.006-8  R$              1.585,60 3.171,20R$                  330,49R$                 991,47R$               
04.08.04.007-6  R$              1.301,78 2.603,56R$                  377,09R$                 1.131,27R$            
04.08.04.008-4  R$              1.343,75 2.687,50R$                  291,52R$                 874,56R$               
04.08.04.009-2  R$                 947,72 1.895,44R$                  267,00R$                 801,00R$               

04.08.04.010-6  R$              1.343,71 2.687,42R$                  291,57R$                 583,14R$               

04.08.04.011-4  R$              1.660,47 3.320,94R$                  333,78R$                 667,56R$               

04.08.04.012-2  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,28R$                 450,56R$               

04.08.04.013-0  R$                 534,14 1.068,28R$                  225,28R$                 450,56R$               

04.08.04.014-9  R$                 595,28 1.190,56R$                  189,67R$                 379,34R$               

04.08.04.015-7  R$                 639,45 1.278,90R$                  195,67R$                 391,34R$               

04.08.04.016-5  R$              1.271,68 2.543,36R$                  330,49R$                 991,47R$               

04.08.04.017-3  R$                 112,80 225,60R$                     37,24R$                   74,48R$                 

04.08.04.018-1  R$                   94,92 189,84R$                     57,29R$                   114,58R$               

04.08.04.019-0  R$                   63,43 126,86R$                     69,08R$                   138,16R$               

04.08.04.020-3  R$                   58,50 117,00R$                     63,72R$                   127,44R$               

04.08.04.021-1  R$                   57,61 115,22R$                     -R$                      -R$                     

04.08.04.022-0  R$              1.343,75 2.687,50R$                  437,28R$                 874,56R$               

04.08.04.023-8  R$                 595,19 1.190,38R$                  189,76R$                 379,52R$               

04.08.04.024-6  R$                 116,79 233,58R$                     79,20R$                   158,40R$               

04.08.04.025-4  R$                 761,30 1.522,60R$                  284,64R$                 569,28R$               

04.08.04.026-2  R$                 650,15 1.300,30R$                  221,15R$                 442,30R$               

04.08.04.027-0  R$                 116,79 233,58R$                     79,20R$                   158,40R$               

04.08.04.028-9  R$              1.343,70 2.687,40R$                  492,72R$                 985,44R$               

04.08.04.029-7  R$              1.343,70 2.687,40R$                  291,57R$                 583,14R$               

04.08.04.030-0  R$                 116,79 233,58R$                     79,20R$                   158,40R$               

04.08.04.031-9  R$              1.343,70 2.687,40R$                  379,02R$                 758,04R$               

04.08.04.032-7  R$              1.343,72 2.687,44R$                  291,55R$                 583,10R$               

04.08.04.033-5  R$              1.343,70 2.687,40R$                  291,57R$                 583,14R$               

04.08.04.034-3  R$              1.343,72 2.687,44R$                  291,55R$                 583,10R$               

04.08.05.001-2  R$                 665,00 1.330,00R$                  227,74R$                 455,48R$               

04.08.05.002-0  R$                 157,42 314,84R$                     116,59R$                 233,18R$               

04.08.05.003-9  R$                 216,62 433,24R$                     154,50R$                 309,00R$               

04.08.05.004-7  R$              1.270,15 2.540,30R$                  332,03R$                 996,09R$               

04.08.05.005-5  R$              1.270,15 2.540,30R$                  271,19R$                 813,57R$               

04.08.05.006-3  R$                 919,92 1.839,84R$                  234,92R$                 704,76R$               

04.08.05.007-1  R$                 919,92 1.839,84R$                  234,92R$                 704,76R$               

04.08.05.008-0  R$                 217,59 435,18R$                     120,15R$                 240,30R$               

04.08.05.009-8  R$                        -   -R$                           15,00R$                   30,00R$                 

04.08.05.010-1  R$                 220,55 441,10R$                     123,51R$                 247,02R$               

04.08.05.011-0  R$              1.270,15 2.540,30R$                  332,03R$                 996,09R$               

04.08.05.012-8  R$                 160,87 321,74R$                     112,28R$                 224,56R$               

04.08.05.013-6  R$              1.270,15 2.540,30R$                  332,03R$                 664,06R$               

04.08.05.014-4  R$                 263,01 526,02R$                     169,13R$                 338,26R$               

04.08.05.015-2  R$                 435,67 871,34R$                     143,22R$                 429,66R$               

04.08.05.016-0  R$              1.270,15 2.540,30R$                  332,03R$                 996,09R$               

04.08.05.017-9  R$              1.270,15 2.540,30R$                  332,03R$                 996,09R$               

04.08.05.019-5  R$                   54,78 109,56R$                     59,66R$                   119,32R$               

04.08.05.020-9  R$                   54,78 109,56R$                     59,66R$                   119,32R$               

04.08.05.021-7  R$                   74,25 148,50R$                     66,79R$                   133,58R$               

04.08.05.022-5  R$                   51,82 103,64R$                     56,43R$                   112,86R$               

04.08.05.023-3  R$                   57,22 114,44R$                     62,32R$                   124,64R$               

04.08.05.024-1  R$                   54,78 109,56R$                     59,66R$                   119,32R$               

04.08.05.025-0  R$                   53,85 107,70R$                     58,65R$                   117,30R$               

04.08.05.026-8  R$                   51,82 103,64R$                     56,43R$                   112,86R$               

04.08.05.027-6  R$                   51,82 103,64R$                     56,43R$                   112,86R$               

04.08.05.028-4  R$                   54,78 109,56R$                     59,66R$                   119,32R$               

04.08.05.029-2  R$                   54,78 109,56R$                     59,66R$                   119,32R$               

04.08.05.030-6  R$              2.017,91 4.035,82R$                  443,21R$                 886,42R$               

04.08.05.031-4  R$              2.017,91 4.035,82R$                  443,21R$                 886,42R$               

04.08.05.032-2  R$                 133,55 267,10R$                     79,75R$                   159,50R$               

04.08.05.033-0  R$                 102,46 204,92R$                     69,48R$                   138,96R$               

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)
Código Procedimento

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

RESSECÇÃO DE 2 OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS CERVICAIS

RESSECÇÃO DE 2 OU MAIS CORPOS VERTEBRAIS TORACO-LOMBO-SACROS

RESSEÇÃO DE COCCIX

RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR / POSTERO-LATERAL / DISTAL A C2 (MAIS DE 2 SEGMENTOS)

DESCOMPRESSÃO OSSEA NA JUNÇÃO CRANIO-CERVICAL VIA POSTERIOR C/ DUROPLASTIA

DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (1 NÍVEL C/ MICROSCÓPIO)

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR CINCO NÍVEIS

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, DOIS NÍVEIS,

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, QUATRO NÍVEIS,

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

DESCOMPRESSÃO OSSEA NA JUNÇÃO CRANIO-CERVICAL VIA POSTERIOR

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO SUBTALAR E INTRATARSICA

REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO TARSO-METATARSICA

REIMPLANTE AO NIVEL DA COXA ATE O TERCO PROXIMAL DA PERNA

REIMPLANTE DO TERCO MEDIO DA PERNA ATE O PE

REPARO DE BAINHA TENDINOSA AO NIVEL DO TORNOZELO

REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO EM MEMBRO INFERIOR (EXCETO DEDOS DO PE)

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA DISTAL DA TIBIA C/ OU S/ FRATURA DA FIBULA

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DOS OSSOS DO TARSO

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA OU LESAO FISARIA DO JOELHO

REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO JOELHO

REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO FEMURO-PATELAR

REDUÇÃO INCRUENTA C/ MANIPULAÇÃO DE LUXAÇÃO ESPONTANEA / PROGRESSIVA DO QUADRIL COM APLICAÇÃO DE 

REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO CONGÊNITA COXOFEMORAL

REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO COXOFEMORAL TRAUMÁTICA / PÓS-ARTROPLASTIA

REDUÇÃO INCRUENTA DISJUNÇÃO / LUXAÇÃO / FRATURA / FRATURA-LUXAÇÃO AO NÍVEL DO ANEL PÉLVICO

DESARTICULAÇÃO COXOFEMORAL

DESARTICULAÇÃO INTERÍLIO-ABDOMINAL

EPIFISIODESE DO TROCANTER MAIOR DO FÊMUR

EPIFISIODESE FEMORAL PROXIMAL IN SITU

OSTECTOMIA DA PELVE

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR)

REDUCAO INCRUENTA DA LUXACAO / FRATURA-LUXACAO METATARSO-FALANGIANA / INTERFALANGIANA DO PE

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS

REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO TORNOZELO

QUADRICEPSPLASTIA

REALINHAMENTO DO MECANISMO EXTENSOR DO JOELHO

RECONSTRUCAO DE TENDAO PATELAR / TENDAO QUADRICIPITAL

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR DO TORNOZELO

ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISAO / RECONSTRUCAO

ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO JOELHO

ARTROPLASTIA UNICOMPARTIMENTAL PRIMARIA DO JOELHO

FASCIOTOMIA DE MEMBROS INFERIORES

INSTALACAO DE TRACAO ESQUELETICA DO MEMBRO INFERIOR

PATELECTOMIA TOTAL OU PARCIAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO COXO-FEMORAL TRAUMATICA / POS-ARTROPLASTIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO ESPONTANEA / PROGRESSIVA / PARALITICA DO QUADRIL

AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES

AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO

ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR

ARTROPLASTIA DE JOELHO (NAO CONVENCIONAL)

REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA CERVICAL POSTERIOR

REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR

REVISÃO DE ARTRODESE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTORSE DA COLUNA CERVICAL ANTERIOR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERO-POSTERIOR NOVE OU MAIS NÍVEIS

RESSECÇÃO DE UM CORPO VERTEBRAL TORACO-LOMBO-SACRO

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA CERVICAL POR VIA ANTERIOR

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA CERVICAL POR VIA POSTERIOR

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA ANTERIOR

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR

REVISÃO DE ARTRODESE / TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTOSE DA COLUNA TORACO-LOMBO-SACRA ANTERIOR

DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (UM NÍVEL)

DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (DOIS NÍVEIS)

DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (DOIS OU MAIS NÍVEIS C/ MICROSCÓPIO)

DISCECTOMIA CERVICAL ANTERIOR (ATÉ 2 NÍVEIS C/ MICROSCÓPIO)

ARTRODESE DA SÍNFISE PÚBICA

RESSECÇÃO DE ELEMENTO VERTEBRAL POSTERIOR / POSTERO-LATERAL DISTAIL A C2 (AT 2 SEGMENTOS)

RESSECÇÃO DE UM CORPO VERTEBRAL CERVICAL

DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR (1 NÍVEL)

DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR (2 OU MAIS NÍVEIS)

DISCECTOMIA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA ANTERIOR (C/ 2 OU MAIS NÍVEIS)

DISCECTOMIA TORACO-LOMBO-SACRA POR VIA ANTERIOR (1 NÍVEL)

DRENAGEM CIRÚRGICA DO ILIOPSOAS

INSTALAÇÃO DE TRAÇÃO CRANIANA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SETE NÍVEIS

Código Procedimento

ARTRODESE DE ARTICULAÇÕES SACROILIACAS

ARTROPLASTIA DE QUADRIL (NÃO CONVENCIONAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR TRÊS NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR CINCO NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR SEIS NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR TRÊS NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOIS NIVEIS

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SEIS NÍVEIS,

ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR, SETE NIVEIS,

COSTO-TRANSVERSECTOMIA

COSTOPLASTIA (3 OU MAIS COSTELAS)

DESCOMPRESSÃO DA JUNÇÃO CRANIO-CERVICAL VIA TRANSORAL / RETROFARINGEA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR OITO NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR QUATRO NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR CINCO NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR POSTERIOR ATÉ OITO NÍVEIS

VERTEBROPLASTIA POR DISPOSITIVO GUIADO EM UM NÍVEL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SEIS NÍVEIS

ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL

ARTROPLASTIA TOTAL DE CONVERSÃO DO QUADRIL

ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL

ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA

ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA

ARTRODESE CERVICAL / CERVICO TORÁCICA POSTERIOR QUATRO NÍVEIS

ARTRODESE COXOFEMORAL

Valor Profissional
(TABELA SUS)

VERTEBROPLASTIA POR DISPOSITIVO GUIADO DOIS NIVEIS

VERTEBROPLASTIA POR DISPOSITIVO GUIADO TRES NIVEIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DOZE NIVEIS OU MAIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR DEZ NIVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR ONZE NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR DOIS NÍVEIS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA ANTERIOR SETE NÍVEIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR OITO NIVEIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA NIVEL C1 - C2 POR VIA ANTERIOR (OSTEOSSINTESE)

TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCICOLO CONGENITO

TRATAMENTO CIRURGICO DE DEFORMIDADE DA COLUNA VIA POSTERIOR NOVE NIVEIS

TRATAMENTO CIRURGICO DESCOMPRESSIVO AO NIVEL DO DESFILADEIRO TORACICO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO DO COCCIX

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO COXOFEMORAL C/ FRATURA DA EPÍFISE FEMORAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO ACETÁBULO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO SACRO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA-LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (DUPLO ACESSO)

TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO COXO-FEMORAL CONGENITA

RETIRADA DE ENXERTO AUTÓGENO DE ILÍACO

REVISÃO CIRÚRGICA DE LUXAÇÃO COXOFEMORAL CONGÊNITA

TRANSPOSIÇÃO / ALONGAMENTO MIOTENDINOSO DO ILIOPSOAS EM DOENÇA NEUROMUSCULAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA AVULSÃO DE TUBEROSIDADES / ESPINHAS E CRISTA ILÍACA S/ LESÃO DO ANEL PÉLVICO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ASSOCIAÇÃO FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO / DISJUNÇÃO DO ANEL PÉLVICO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA / LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO / DISJUNÇÃO DO ANEL PÉLVICO ANTERO-

OSTEOTOMIA DA PELVE

RECONSTRUÇÃO OSTEOPLASTICA DO QUADRIL



04.08.05.034-9  R$                 163,15 326,30R$                     181,37R$                 362,74R$               

04.08.05.035-7  R$                 163,15 326,30R$                     120,91R$                 241,82R$               

04.08.05.036-5  R$                 154,21 308,42R$                     114,20R$                 228,40R$               

04.08.05.037-3  R$                 162,04 324,08R$                     81,77R$                   163,54R$               

04.08.05.038-1  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,27R$                 450,54R$               

04.08.05.039-0  R$                 368,04 736,08R$                     130,12R$                 260,24R$               

04.08.05.040-3  R$              1.270,15 2.540,30R$                  332,03R$                 664,06R$               

04.08.05.041-1  R$                 434,06 868,12R$                     180,22R$                 360,44R$               

04.08.05.042-0  R$                 244,62 489,24R$                     140,43R$                 280,86R$               

04.08.05.043-8  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,27R$                 450,54R$               

04.08.05.044-6  R$                 154,22 308,44R$                     114,19R$                 228,38R$               

04.08.05.045-4  R$                 154,24 308,48R$                     114,17R$                 228,34R$               

04.08.05.046-2  R$                 154,26 308,52R$                     114,17R$                 228,34R$               

04.08.05.047-0  R$                 211,01 422,02R$                     125,59R$                 251,18R$               

04.08.05.048-9  R$                 715,22 1.430,44R$                  246,63R$                 493,26R$               

04.08.05.049-7  R$                 263,01 526,02R$                     169,13R$                 338,26R$               

04.08.05.050-0  R$                 631,25 1.262,50R$                  215,11R$                 430,22R$               

04.08.05.051-9  R$                 725,17 1.450,34R$                  247,80R$                 495,60R$               

04.08.05.052-7  R$                 344,09 688,18R$                     159,58R$                 319,16R$               

04.08.05.053-5  R$                 154,29 308,58R$                     114,13R$                 228,26R$               

04.08.05.054-3  R$                 263,01 526,02R$                     202,95R$                 405,90R$               

04.08.05.055-1  R$                 252,08 504,16R$                     145,07R$                 290,14R$               

04.08.05.056-0  R$                 154,29 308,58R$                     114,13R$                 228,26R$               

04.08.05.057-8  R$                 357,46 714,92R$                     124,03R$                 248,06R$               

04.08.05.058-6  R$                 252,08 504,16R$                     145,07R$                 290,14R$               

04.08.05.059-4  R$                 252,08 504,16R$                     145,07R$                 290,14R$               

04.08.05.060-8  R$                 413,48 826,96R$                     174,74R$                 349,48R$               

04.08.05.061-6  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,27R$                 450,54R$               

04.08.05.062-4  R$                 725,17 1.450,34R$                  247,80R$                 495,60R$               

04.08.05.063-2  R$                 725,17 1.450,34R$                  247,80R$                 495,60R$               

04.08.05.064-0  R$                 167,45 334,90R$                     133,32R$                 266,64R$               

04.08.05.065-9  R$                 184,52 369,04R$                     171,29R$                 342,58R$               

04.08.05.066-7  R$                 323,66 647,32R$                     150,17R$                 300,34R$               

04.08.05.067-5  R$                 356,55 713,10R$                     167,88R$                 335,76R$               

04.08.05.068-3  R$                 252,08 504,16R$                     145,07R$                 290,14R$               

04.08.05.069-1  R$                 154,29 308,58R$                     114,13R$                 228,26R$               

04.08.05.070-5  R$                 154,29 308,58R$                     114,13R$                 228,26R$               

04.08.05.071-3  R$                 154,29 308,58R$                     114,13R$                 228,26R$               

04.08.05.072-1  R$                 154,23 308,46R$                     114,19R$                 228,38R$               

04.08.05.073-0  R$                 154,23 308,46R$                     114,19R$                 228,38R$               

04.08.05.074-8  R$                 154,23 308,46R$                     114,19R$                 228,38R$               

04.08.05.075-6  R$                 163,15 326,30R$                     181,37R$                 362,74R$               

04.08.05.076-4  R$                 163,15 326,30R$                     120,91R$                 241,82R$               

04.08.05.077-2  R$                 163,15 326,30R$                     181,37R$                 362,74R$               

04.08.05.078-0  R$                 154,21 308,42R$                     144,20R$                 288,40R$               

04.08.05.079-9  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,27R$                 450,54R$               

04.08.05.080-2  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,27R$                 450,54R$               

04.08.05.081-0  R$                 750,32 1.500,64R$                  260,45R$                 520,90R$               

04.08.05.082-9  R$                 154,21 308,42R$                     114,20R$                 228,40R$               

04.08.05.083-7  R$                 534,15 1.068,30R$                  225,27R$                 450,54R$               

04.08.05.084-5  R$                 252,08 504,16R$                     145,07R$                 290,14R$               

04.08.05.085-3  R$                 420,89 841,78R$                     177,71R$                 355,42R$               

04.08.05.086-1  R$                 573,86 1.147,72R$                  195,55R$                 391,10R$               

04.08.05.087-0  R$                 420,84 841,68R$                     177,77R$                 355,54R$               

04.08.05.088-8  R$                 435,67 871,34R$                     143,22R$                 429,66R$               

04.08.05.089-6  R$                 213,03 426,06R$                     119,23R$                 357,69R$               

04.08.05.090-0  R$                 154,23 308,46R$                     114,19R$                 228,38R$               

04.08.05.091-8  R$                 210,99 421,98R$                     125,61R$                 251,22R$               

04.08.05.092-6  R$              1.046,94 2.093,88R$                  283,43R$                 850,29R$               

04.08.06.001-8  R$                 162,14 324,28R$                     91,79R$                   183,58R$               

04.08.06.002-6  R$                 146,75 293,50R$                     111,51R$                 223,02R$               

04.08.06.003-4  R$                 595,02 1.190,04R$                  214,72R$                 429,44R$               

04.08.06.004-2  R$                 228,23 456,46R$                     109,80R$                 219,60R$               

04.08.06.005-0  R$                 122,13 244,26R$                     91,66R$                   183,32R$               

04.08.06.006-9  R$                 869,92 1.739,84R$                  234,46R$                 468,92R$               

04.08.06.007-7  R$                 154,24 308,48R$                     114,17R$                 228,34R$               

04.08.06.008-5  R$                 131,39 262,78R$                     82,24R$                   164,48R$               

04.08.06.009-3  R$                 489,43 978,86R$                     215,59R$                 431,18R$               

04.08.06.010-7  R$                 266,41 532,82R$                     162,94R$                 325,88R$               

04.08.06.011-5  R$                 181,64 363,28R$                     101,71R$                 203,42R$               

04.08.06.012-3  R$                 178,15 356,30R$                     105,51R$                 211,02R$               

04.08.06.013-1  R$                   83,32 166,64R$                     58,74R$                   117,48R$               

04.08.06.014-1  R$                 127,29 254,58R$                     95,66R$                   191,32R$               

04.08.06.015-8  R$                   67,22 134,44R$                     54,79R$                   109,58R$               

04.08.06.016-6  R$                 148,20 296,40R$                     110,41R$                 220,82R$               

04.08.06.017-4  R$                 455,29 910,58R$                     194,45R$                 388,90R$               

04.08.06.018-2  R$                 207,75 415,50R$                     119,50R$                 239,00R$               

04.08.06.019-0  R$                 460,58 921,16R$                     185,10R$                 370,20R$               

04.08.06.020-4  R$                 123,55 247,10R$                     79,74R$                   159,48R$               

04.08.06.021-2  R$                   52,40 104,80R$                     39,09R$                   78,18R$                 

04.08.06.022-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.08.06.023-9  R$              1.562,35 3.124,70R$                  701,19R$                 1.402,38R$            

04.08.06.024-7  R$                 812,59 1.625,18R$                  277,39R$                 554,78R$               

04.08.06.025-5  R$                 812,59 1.625,18R$                  277,39R$                 554,78R$               

04.08.06.026-3  R$              1.969,02 3.938,04R$                  592,22R$                 1.184,44R$            

04.08.06.027-1  R$                 812,59 1.625,18R$                  277,39R$                 554,78R$               

04.08.06.028-0  R$                 812,59 1.625,18R$                  277,39R$                 554,78R$               

04.08.06.029-8  R$                 183,81 367,62R$                     129,32R$                 258,64R$               

04.08.06.030-1  R$                 123,55 247,10R$                     79,74R$                   159,48R$               

04.08.06.031-0  R$                 250,13 500,26R$                     117,90R$                 235,80R$               

04.08.06.032-8  R$                   88,12 176,24R$                     50,95R$                   101,90R$               

04.08.06.033-6  R$                   88,90 177,80R$                     51,43R$                   102,86R$               

04.08.06.034-4  R$                   95,71 191,42R$                     55,96R$                   111,92R$               

04.08.06.035-2  R$                   95,70 191,40R$                     55,96R$                   111,92R$               

04.08.06.036-0  R$                   95,71 191,42R$                     55,96R$                   111,92R$               

04.08.06.037-9  R$                 163,60 327,20R$                     61,56R$                   123,12R$               

04.08.06.038-7  R$                 534,14 1.068,28R$                  225,28R$                 450,56R$               

04.08.06.039-5  R$                 267,07 534,14R$                     112,64R$                 225,28R$               

04.08.06.040-9  R$                 163,61 327,22R$                     61,56R$                   123,12R$               

04.08.06.041-7  R$                 116,95 233,90R$                     88,58R$                   177,16R$               

04.08.06.042-5  R$                 131,85 263,70R$                     75,17R$                   150,34R$               

04.08.06.043-3  R$                 121,20 242,40R$                     82,89R$                   165,78R$               

04.08.06.044-1  R$                 147,50 295,00R$                     81,90R$                   163,80R$               

04.08.06.045-0  R$                 124,25 248,50R$                     81,66R$                   163,32R$               

04.08.06.046-8  R$                 126,17 252,34R$                     82,77R$                   165,54R$               

04.08.06.047-6  R$                 506,40 1.012,80R$                  173,80R$                 347,60R$               

04.08.06.048-4  R$                 265,09 530,18R$                     156,21R$                 312,42R$               

04.08.06.049-2  R$                 162,33 324,66R$                     176,59R$                 353,18R$               

04.08.06.050-6  R$                 221,48 442,96R$                     180,68R$                 361,36R$               

04.08.06.051-4  R$                 962,17 1.924,34R$                  334,84R$                 669,68R$               

04.08.06.052-2  R$                 711,08 1.422,16R$                  333,78R$                 667,56R$               

04.08.06.053-0  R$                 195,28 390,56R$                     151,25R$                 302,50R$               

04.08.06.054-9  R$                 130,18 260,36R$                     84,03R$                   168,06R$               

04.08.06.055-7  R$                 266,07 532,14R$                     154,13R$                 308,26R$               

04.08.06.056-5  R$                 154,24 308,48R$                     114,17R$                 228,34R$               

04.08.06.057-3  R$                 154,26 308,52R$                     114,15R$                 228,30R$               

04.08.06.058-1  R$                 235,01 470,02R$                     141,99R$                 283,98R$               

04.08.06.059-0  R$                 391,41 782,82R$                     164,42R$                 328,84R$               

04.08.06.060-3  R$                 123,55 247,10R$                     79,74R$                   159,48R$               

04.08.06.061-1  R$                 219,02 438,04R$                     116,39R$                 232,78R$               

04.08.06.062-0  R$                 380,58 761,16R$                     232,77R$                 465,54R$               

04.08.06.063-8  R$                 109,70 219,40R$                     82,90R$                   165,80R$               

04.08.06.064-6  R$                 137,80 275,60R$                     102,80R$                 205,60R$               

04.08.06.065-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.08.06.066-2  R$                 122,64 245,28R$                     109,64R$                 219,28R$               

04.08.06.067-0  R$                 256,76 513,52R$                     137,92R$                 275,84R$               

04.08.06.068-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.08.06.069-7  R$                 136,22 272,44R$                     133,34R$                 266,68R$               

04.08.06.070-0  R$                 109,79 219,58R$                     100,03R$                 200,06R$               

04.08.06.071-9  R$                 300,00 600,00R$                     -R$                      -R$                     

04.09.01.001-4  R$                 505,77 1.011,54R$                  200,09R$                 400,18R$               

04.09.01.002-2  R$                 582,86 1.165,72R$                  225,88R$                 451,76R$               

04.09.01.003-0  R$              1.572,99 3.145,98R$                  352,73R$                 705,46R$               

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)
Código

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E RECONSTRUÇÃO C/ ENXERTO

RETIRADA DE ESPAÇADORES / OUTROS MATERIAIS

RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-ÓSSEO

RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTRITE INFECCIOSA DAS PEQUENAS ARTICULAÇÕES

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEDO EM MARTELO / EM GARRA (MÃO E PÉ)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFORMIDADE ARTICULAR POR RETRACAO TENO-CAPSULO-LIGAMENTAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA VICIOSAMENTE CONSOLIDADA DOS OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA MUSCULAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INFECÇÃO EM ARTROPLASTIA DAS MÉDIAS / PEQUENAS ARTICULAÇÕES

RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ TRANSPORTE ÓSSEO

RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO C/ SUBSTITUIÇÃO (ENDOPRÓTESE)

REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS

CISTECTOMIA TOTAL

TRANSPLANTE DO SEGUNDO PODODÁCTILO P/ POLEGAR / QUALQUER OUTRO DEDO DA MÃO

TRANSPLANTE MÚSCULO-CUTÂNEO C/ MICRO-ANASTOMOSE NO TRONCO / EXTREMIDADE

TRANSPLANTE OSTEO-MÚSCULO-CUTÂNEO C/ MICRO-ANASTOMOSE NO TRONCO OU EXTREMIDADES

TRANSPOSIÇÃO / TRANSFERÊNCIA MIOTENDINOSA MÚLTIPLA

TRANSPOSIÇÃO / TRANSFERÊNCIA MIOTENDINOSA ÚNICA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTRITE INFECCIOSA (GRANDES E MÉDIAS ARTICULAÇÕES)

TENÓLISE

TENOMIORRAFIA

TENOMIOTOMIA / DESINSERÇÃO

TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDÃO UNICO

TENORRAFIA ÚNICA EM TÚNEL OSTEO-FIBROSO

TRANSPLANTE DO HALUX P/ O POLEGAR

RETIRADA DE PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DE GRANDES ARTICULAÇÕES (OMBRO / COTOVELO / QUADRIL / JOELHO)

RETIRADA DE PRÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS ARTICULAÇÕES

RETIRADA DE TRAÇÃO TRANS-ESQUELÉTICA

RETRAÇÃO CICATRICIAL DOS DEDOS C/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO (POR DEDO)

RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS

RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (APENAS MÃO E PÉ)

RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E RECONSTRUÇÃO POR DESLIZAMENTO

RESSECÇÃO MUSCULAR

RESSECÇÃO SIMPLES DE TUMOR ÓSSEO / DE PARTES MOLES

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ARTICULAR

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA-ÓSSEO

RESSECÇÃO DE EXOSTOSE

RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO MICROCIRÚRGICO

RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ)

Procedimento

TENODESE

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RUTURA DO APARELHO EXTENSOR DO DEDO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA COMPLEXA (C/ FUSÃO ÓSSEA)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SINDACTILIA SIMPLES (DOIS DEDOS)

VIDEOARTROSCOPIA

CAPSULECTOMIA RENAL

CISTECTOMIA PARCIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INFECÇÃO PÓS-ARTROPLASTIA (GRANDES ARTICULAÇÕES)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO INTER-FALANGEANA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MÃO OU PÉ EM FENDA / DEDO BÍFIDO / MACRODACTILIA / POLIDACTILIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA NÃO ARTICULADA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA ARTICULADA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RETRAÇÃO MUSCULAR

OSTECTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ

OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ

OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ

OSTEOTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ

REINSERÇÃO MUSCULAR

RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL

ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES

BURSECTOMIA

DESCOMPRESSÃO COM ESVAZIAMENTO MEDULAR POR BROCAGEM / VIA CORTICOTOMIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX RIGIDUS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HALUX VALGUS S/ OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO OSSO METATARSIANO

TRATAMENTO DAS LESÕES OSTEO-CONDRAIS POR FIXAÇÃO OU MOSAICOPLASTIA JOELHO/TORNOZELO

ALONGAMENTO / ENCURTAMENTO MIOTENDINOSO

ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ

ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE TIBIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO/ PERDA ÓSSEA DA METÁFISE TIBIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL

DIAFISECTOMIA DE OSSOS LONGOS

ENCURTAMENTO DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MÃO E DO PÉ

EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE MÉDIAS / GRANDES ARTICULAÇÕES

EXPLORAÇÃO ARTICULAR C/ OU S/ SINOVECTOMIA DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES

MANIPULAÇÃO ARTICULAR

FASCIECTOMIA

AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE DEDO

ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES

ARTROPLASTIA DE RESSECÇÃO DE MÉDIA / GRANDE ARTICULAÇÃO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA REGIÃO 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO COLO DO FÊMUR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DO PÉ

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA METÁFISE DISTAL DO 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE CONGÊNITA DA TÍBIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ PLANO VALGO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TALO VERTICAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO INVETERADO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA AO NÍVEL DO TARSO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE DO FÊMUR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO AO NÍVEL DO JOELHO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO-FALANGIANA / INTER-FALANGIANA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO SUBTALAR E INTRA-TARSICA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO TARSO-METATARSICA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE METATARSO PRIMO VARO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ CAVO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA DO FÊMUR (METÁFISE DISTAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIGANTISMO DO PÉ

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HALUX VALGUS C/ OSTEOTOMIA DO PRIMEIRO OSSO METATARSIANO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO AGUDA CAPSULO-LIGAMENTAR MEMBRO INFERIOR (JOELHO / TORNOZELO)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LESÃO EVOLUTIVA FISÁRIA NO MEMBRO INFERIOR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TALUS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA INTERCONDILEANA / DOS CÔNDILOS DO FÊMUR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA DISTAL DE TÍBIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXAÇÃO INTERNA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO CALCÂNEO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PILÃO TIBIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS PODODACTILOS

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA FRATURA-LUXAÇÃO DO TORNOZELO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR

TRANSPLANTE DE MENISCO

TRANSPOSICAO DA FIBULA PARA A TIBIA

TRATAMENTO CIRURGICO DAS DESINSERCOES DAS ESPINHAS INTERCONDILARES / EPICONDILARES

TRATAMENTO CIRURGICO DE AVULSAO DO GRANDE E DO PEQUENO TROCANTER

TRATAMENTO CIRURGICO DE COALIZAO TARSAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DE OSSOS DO MEDIO-PE

REVISAO CIRURGICA DO PE TORTO CONGENITO

SINDACTILIA CIRURGICA DOS DEDOS DO PE (PROCEDIMENTO TIPO KELIKIAN)

TALECTOMIA

TENOSINOVECTOMIA EM MEMBRO INFERIOR

TRANSFERENCIA DO GRANDE TROCANTER (PROCEDIMENTO ISOLADO)

TRANSFERENCIA MUSCULAR / TENDINOSA NO MEMBRO INFERIOR



04.09.01.004-9  R$              1.572,97 3.145,94R$                  352,74R$                 705,48R$               

04.09.01.005-7  R$              1.572,97 3.145,94R$                  352,75R$                 705,50R$               

04.09.01.006-5  R$                 389,66 779,32R$                     160,06R$                 320,12R$               

04.09.01.007-3  R$              1.573,00 3.146,00R$                  399,98R$                 799,96R$               

04.09.01.008-1  R$                 389,66 779,32R$                     160,04R$                 320,08R$               

04.09.01.009-0  R$                 464,69 929,38R$                     139,60R$                 279,20R$               

04.09.01.010-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.011-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.012-0  R$                 359,70 719,40R$                     126,91R$                 253,82R$               

04.09.01.013-8  R$                 447,48 894,96R$                     183,34R$                 366,68R$               

04.09.01.014-6  R$                 256,24 512,48R$                     146,61R$                 293,22R$               

04.09.01.015-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.016-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.017-0  R$                 138,88 277,76R$                     79,80R$                   159,60R$               

04.09.01.018-9  R$                 205,58 411,16R$                     181,29R$                 362,58R$               

04.09.01.019-7  R$                 466,87 933,74R$                     183,40R$                 366,80R$               

04.09.01.020-0  R$                 646,94 1.293,88R$                  194,80R$                 389,60R$               

04.09.01.021-9  R$                 655,91 1.311,82R$                  197,74R$                 395,48R$               

04.09.01.022-7  R$                 629,24 1.258,48R$                  189,00R$                 378,00R$               

04.09.01.023-5  R$                 544,72 1.089,44R$                  256,78R$                 513,56R$               

04.09.01.024-3  R$                 466,86 933,72R$                     183,41R$                 366,82R$               

04.09.01.025-1  R$                 471,28 942,56R$                     256,58R$                 513,16R$               

04.09.01.026-0  R$                 466,69 933,38R$                     256,56R$                 513,12R$               

04.09.01.027-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.028-6  R$                 466,87 933,74R$                     183,40R$                 366,80R$               

04.09.01.029-4  R$                 417,14 834,28R$                     183,33R$                 366,66R$               

04.09.01.030-8  R$                 491,53 983,06R$                     183,28R$                 366,56R$               

04.09.01.031-6  R$                 474,83 949,66R$                     183,36R$                 366,72R$               

04.09.01.032-4  R$                 468,88 937,76R$                     183,28R$                 366,56R$               

04.09.01.033-2  R$                 466,81 933,62R$                     256,73R$                 513,46R$               

04.09.01.034-0  R$                 466,63 933,26R$                     183,28R$                 366,56R$               

04.09.01.035-9  R$                   12,97 25,94R$                       -R$                      -R$                     

04.09.01.036-7  R$                 362,47 724,94R$                     146,69R$                 293,38R$               

04.09.01.037-5  R$                 295,98 591,96R$                     183,28R$                 366,56R$               

04.09.01.038-3  R$                 362,31 724,62R$                     154,30R$                 308,60R$               

04.09.01.039-1  R$                 436,31 872,62R$                     183,35R$                 366,70R$               

04.09.01.040-5  R$                 475,57 951,14R$                     183,33R$                 366,66R$               

04.09.01.041-3  R$                 227,80 455,60R$                     192,17R$                 384,34R$               

04.09.01.042-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.043-0  R$                 225,90 451,80R$                     146,64R$                 293,28R$               

04.09.01.044-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.01.045-6  R$                 538,02 1.076,04R$                  256,75R$                 513,50R$               

04.09.01.046-4  R$                 538,02 1.076,04R$                  256,75R$                 513,50R$               

04.09.01.047-2  R$                 434,93 869,86R$                     159,78R$                 319,56R$               

04.09.01.048-0  R$                 299,93 599,86R$                     183,38R$                 366,76R$               

04.09.01.049-9  R$                 202,90 405,80R$                     183,30R$                 366,60R$               

04.09.01.050-2  R$                 392,56 785,12R$                     183,37R$                 366,74R$               

04.09.01.051-0  R$                 434,98 869,96R$                     183,36R$                 366,72R$               

04.09.01.052-9  R$                 435,05 870,10R$                     183,29R$                 366,58R$               

04.09.01.053-7  R$                 459,66 919,32R$                     169,88R$                 339,76R$               

04.09.01.054-5  R$                 491,71 983,42R$                     183,24R$                 366,48R$               

04.09.01.055-3  R$                 528,14 1.056,28R$                  256,73R$                 513,46R$               

04.09.01.056-1  R$                 589,66 1.179,32R$                  176,45R$                 352,90R$               

04.09.01.057-0  R$                 445,58 891,16R$                     183,38R$                 366,76R$               

04.09.01.058-8  R$                 445,58 891,16R$                     183,38R$                 366,76R$               

04.09.02.001-0  R$                 140,75 281,50R$                     73,33R$                   146,66R$               

04.09.02.002-8  R$                 134,87 269,74R$                     108,90R$                 217,80R$               

04.09.02.003-6  R$                   34,10 68,20R$                       -R$                      -R$                     

04.09.02.004-4  R$                 205,75 411,50R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.02.005-2  R$                 258,55 517,10R$                     146,73R$                 293,46R$               

04.09.02.006-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.02.007-9  R$                 225,92 451,84R$                     80,66R$                   161,32R$               

04.09.02.008-7  R$                 134,88 269,76R$                     73,33R$                   146,66R$               

04.09.02.009-5  R$                 134,88 269,76R$                     73,33R$                   146,66R$               

04.09.02.010-9  R$                 224,35 448,70R$                     148,61R$                 297,22R$               

04.09.02.011-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.02.012-5  R$                 140,75 281,50R$                     73,33R$                   146,66R$               

04.09.02.013-3  R$                 306,07 612,14R$                     163,48R$                 326,96R$               

04.09.02.014-1  R$                 227,41 454,82R$                     183,34R$                 366,68R$               

04.09.02.015-0  R$                 224,35 448,70R$                     148,61R$                 297,22R$               

04.09.02.016-8  R$                 179,03 358,06R$                     126,26R$                 252,52R$               

04.09.02.017-6  R$                 236,39 472,78R$                     83,53R$                   167,06R$               

04.09.02.018-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.03.001-5  R$                 157,37 314,74R$                     110,00R$                 220,00R$               

04.09.03.002-3  R$                 575,24 1.150,48R$                  426,47R$                 852,94R$               

04.09.03.003-1  R$                 575,24 1.150,48R$                  513,16R$                 1.026,32R$            

04.09.03.004-0  R$                 266,14 532,28R$                     328,54R$                 657,08R$               

04.09.04.001-0  R$                 101,07 202,14R$                     101,99R$                 203,98R$               

04.09.04.002-9  R$                   14,51 29,02R$                       -R$                      -R$                     

04.09.04.003-7  R$                 113,03 226,06R$                     109,98R$                 219,96R$               

04.09.04.004-5  R$                 105,28 210,56R$                     110,00R$                 220,00R$               

04.09.04.005-3  R$                 102,06 204,12R$                     110,03R$                 220,06R$               

04.09.04.006-1  R$                   12,97 25,94R$                       -R$                      -R$                     

04.09.04.007-0  R$                 102,06 204,12R$                     110,03R$                 220,06R$               

04.09.04.008-8  R$                 102,01 204,02R$                     108,04R$                 216,08R$               

04.09.04.009-6  R$                 115,88 231,76R$                     109,98R$                 219,96R$               

04.09.04.010-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.04.011-8  R$                 117,83 235,66R$                     110,04R$                 220,08R$               

04.09.04.012-6  R$                 223,98 447,96R$                     161,34R$                 322,68R$               

04.09.04.013-4  R$                 223,91 447,82R$                     136,16R$                 272,32R$               

04.09.04.014-2  R$                 223,88 447,76R$                     209,74R$                 419,48R$               

04.09.04.015-0  R$                 130,81 261,62R$                     123,26R$                 246,52R$               

04.09.04.016-9  R$                 214,54 429,08R$                     135,59R$                 271,18R$               

04.09.04.017-7  R$                 105,47 210,94R$                     73,36R$                   146,72R$               

04.09.04.018-5  R$                 130,81 261,62R$                     146,67R$                 293,34R$               

04.09.04.019-3  R$                 115,88 231,76R$                     109,98R$                 219,96R$               

04.09.04.020-7  R$                 299,89 599,78R$                     256,55R$                 513,10R$               

04.09.04.021-5  R$                 181,85 363,70R$                     75,12R$                   150,24R$               

04.09.04.022-3  R$                 133,48 266,96R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.04.023-1  R$                 173,24 346,48R$                     84,32R$                   168,64R$               

04.09.04.024-0  R$                 133,32 266,64R$                     173,15R$                 346,30R$               

04.09.05.001-6  R$                 321,67 643,34R$                     183,34R$                 366,68R$               

04.09.05.002-4  R$                 233,52 467,04R$                     154,69R$                 309,38R$               

04.09.05.003-2  R$                 224,34 448,68R$                     148,62R$                 297,24R$               

04.09.05.004-0  R$                 224,35 448,70R$                     148,61R$                 297,22R$               

04.09.05.005-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.05.006-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.05.007-5  R$                 321,68 643,36R$                     183,34R$                 366,68R$               

04.09.05.008-3  R$                   97,72 195,44R$                     121,40R$                 242,80R$               

04.09.05.009-1  R$                 536,44 1.072,88R$                  329,73R$                 659,46R$               

04.09.05.010-5  R$                 299,89 599,78R$                     209,61R$                 419,22R$               

04.09.05.011-3  R$                 321,67 643,34R$                     256,74R$                 513,48R$               

04.09.05.013-0  R$                 183,38 366,76R$                     214,67R$                 429,34R$               

04.09.05.014-8  R$                 760,22 1.520,44R$                  528,06R$                 1.056,12R$            

04.09.06.001-1  R$                   97,31 194,62R$                     80,70R$                   161,40R$               

04.09.06.002-0  R$                 268,24 536,48R$                     180,96R$                 361,92R$               

04.09.06.003-8  R$                 305,20 610,40R$                     138,46R$                 276,92R$               

04.09.06.004-6  R$                 110,23 220,46R$                     57,19R$                   114,38R$               

04.09.06.005-4  R$                   66,50 133,00R$                     70,88R$                   141,76R$               

04.09.06.006-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.06.007-0  R$                   66,32 132,64R$                     76,52R$                   153,04R$               

04.09.06.008-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.06.009-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.06.010-0  R$                 276,67 553,34R$                     183,41R$                 366,82R$               

04.09.06.011-9  R$                 511,90 1.023,80R$                  258,80R$                 517,60R$               

04.09.06.012-7  R$                 355,10 710,20R$                     190,94R$                 381,88R$               

04.09.06.013-5  R$                 412,32 824,64R$                     221,71R$                 443,42R$               

04.09.06.014-3  R$                 476,83 953,66R$                     241,07R$                 482,14R$               

04.09.06.015-1  R$                 279,50 559,00R$                     185,11R$                 370,22R$               

04.09.06.016-0  R$                 251,40 502,80R$                     183,29R$                 366,58R$               

04.09.06.017-8  R$                   94,81 189,62R$                     78,52R$                   157,04R$               

04.09.06.018-6  R$                 200,05 400,10R$                     138,97R$                 277,94R$               

04.09.06.019-4  R$                 343,97 687,94R$                     184,97R$                 369,94R$               

04.09.06.020-8  R$                 254,16 508,32R$                     183,30R$                 366,60R$               

04.09.06.021-6  R$                 358,00 716,00R$                     151,86R$                 303,72R$               

04.09.06.022-4  R$                 177,05 354,10R$                     146,69R$                 293,38R$               

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

EPIDIDIMECTOMIA

DRENAGEM DE COLECAO PERI-URETRAL

DRENAGEM DE FLEIMAO URINOSO

EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO NA URETRA C/ CISTOSCOPIA

INJECAO DE GORDURA / TEFLON PERI-URETRAL

LIGADURA / SECCAO DE VASOS ABERRANTES

MEATOTOMIA ENDOSCOPICA

URETEROCISTONEOSTOMIA

URETEROENTEROPLASTIA

URETEROENTEROSTOMIA

URETEROLITOTOMIA

URETEROPLASTIA

URETEROSTOMIA CUTANEA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULAS URETERAIS

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Código Procedimento

CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SO TEMPO

RESSECCAO DE VARIZES PELVICAS

HISTERORRAFIA

HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO

LAQUEADURA TUBARIA

MIOMECTOMIA

MIOMECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA

HISTERECTOMIA SUBTOTAL

HISTERECTOMIA TOTAL

HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA (WERTHEIN-MEIGS)

HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

DILATACAO DE COLO DO UTERO

ESVAZIAMENTO DE UTERO POS-ABORTO POR ASPIRACAO MANUAL INTRA-UTERINA (AMIU)

EXCISÃO TIPO I DO COLO UTERINO

EXERESE DE POLIPO DE UTERO

HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)

HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL)

REDESIGNAÇÃO SEXUAL NO SEXO MASCULINO

CERCLAGEM DE COLO DO UTERO

COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR C/ AMPUTACAO DE COLO

EXCISÃO TIPO 3 DO COLO UTERINO

CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO UTERO

CURETAGEM UTERINA EM MOLA HIDATIFORME

PLASTICA TOTAL DO PENIS

POSTECTOMIA

REIMPLANTE DE PENIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE ELEFANTIASE DO PENIS

TRATAMENTO CIRURGICO DE PRIAPRISMO

CIRURGIAS COMPLEMENTARES DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL

AMPUTACAO DE PENIS

CORRECAO DE EPISPADIA

CORRECAO DE HIPOSPADIA (1O TEMPO)

CORRECAO DE HIPOSPADIA (2O TEMPO)

LIBERACAO / PLASTIA DE PREPUCIO

PLASTICA DE FREIO BALANO-PREPUCIAL

RESSECCAO PARCIAL DA BOLSA ESCROTAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE ELEFANTIASE DA BOLSA ESCROTAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE

TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCAO DO TESTICULO / DO CORDAO ESPERMATICO

TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE

VASECTOMIA

ORQUIDOPEXIA UNILATERAL

ORQUIECTOMIA SUBCAPSULAR BILATERAL

ORQUIECTOMIA UNI OU BILATERAL C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR

ORQUIECTOMIA UNILATERAL

PLASTICA DA BOLSA ESCROTAL

REPARACAO E OPERACAO PLASTICA DO TESTICULO

EXERESE DE LESAO DO CORDAO ESPERMATICO

EXPLORACAO CIRURGICA DA BOLSA ESCROTAL

EXPLORACAO CIRURGICA DO CANAL DEFERENTE

NEOSTOMIA DE EPIDIDIMO / CANAL DEFERENTE

ORQUIDOPEXIA BILATERAL

EPIDIDIMECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR

ESPERMATOCELECTOMIA

EXERESE DE CISTO DE BOLSA ESCROTAL

EXERESE DE CISTO DE EPIDIDIMO

DRENAGEM DE ABSCESSO PROSTATICO

PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA

PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL

RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA

DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOLSA ESCROTAL

DRENAGEM DE ABSCESSO DO EPIDIDIMO E/OU CANAL DEFERENTE

URETROPLASTIA AUTOGENA

URETROPLASTIA HETEROGENEA

URETRORRAFIA

URETROSTOMIA PERINEAL / CUTANEA / EXTERNA

URETROTOMIA INTERNA

URETROTOMIA P/ RETIRADA DE CALCULO OU CORPO ESTRANHO

MEATOTOMIA SIMPLES

RESSECCAO DE CARUNCULA URETRAL

RESSECCAO DE PROLAPSO DA MUCOSA DA URETRA

RESSECCAO E FECHAMENTO DE FISTULA URETRAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA

URETROPLASTIA (RESSECCAO DE CORDA)

TRATAMENTO CIRURGICO DE REFLUXO VESICO-URETERAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE URETEROCELE

URETERECTOMIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE CISTOCELE

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-CUTANEA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-ENTERICA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-RETAL

RESSECCAO ENDOSCOPICA DA EXTREMIDADE DISTAL DO URETER

RESSECCAO ENDOSCOPICA DE LESAO VESICAL

RETIRADA PERCUTANEA DE CALCULO URETERAL C/ CATETER

SINFISIOTOMIA DO RIM EM FERRADURA (NEFROPLASTIA)

TRATAMENTO CIRURGICO DE BEXIGA NEUROGENICA

TRATAMENTO CIRURGICO DE CISTO DE RIM POR PUNCAO

PIELOLITOTOMIA

PIELOPLASTIA

PIELOSTOMIA

PIELOTOMIA

PUNCAO / ASPIRACAO DA BEXIGA

RESSECCAO DO COLO VESICAL / TUMOR VESICAL A CEU ABERTO

TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMORRAGIA VESICAL (FORMOLIZACAO DA BEXIGA)

TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA VIA ABDOMINAL

NEFROPIELOSTOMIA

NEFRORRAFIA

NEFROSTOMIA (POR PUNCAO)

NEFROSTOMIA C/ OU S/ DRENAGEM

NEFROSTOMIA PERCUTANEA

NEFROURETERECTOMIA TOTAL

LOMBOTOMIA

NEFRECTOMIA PARCIAL

NEFRECTOMIA TOTAL

NEFROLITOTOMIA

NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA

NEFROPEXIA

DRENAGEM DE ABSCESSO RENAL / PERI-RENAL

EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CALCULO EM PELVE RENAL

EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO EM URETER

IMPLANTE DE CATETER URETERAL POR TECNICA CISTOSCOPICA

INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J

LITOTRIPSIA

CISTOPLASTIA (CORRECAO DE EXTROFIA VESICAL)

CISTORRAFIA

CISTOSTOMIA

COLOCACAO PERCUTANEA DE CATETER PIELO-URETERO-VESICAL UNILATERAL

DILATACAO PERCUTANEA DE ESTENOSES URETERAIS E JUNCAO URETERO-VESICAL

DIVERTICULECTOMIA VESICAL

CISTOENTEROPLASTIA

CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA



04.09.06.023-2  R$                 312,72 625,44R$                     152,87R$                 305,74R$               

04.09.06.024-0  R$                 193,50 387,00R$                     183,34R$                 366,68R$               

04.09.06.025-9  R$                 187,67 375,34R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.06.026-7  R$                 190,45 380,90R$                     146,72R$                 293,44R$               

04.09.06.027-5  R$                 177,59 355,18R$                     146,64R$                 293,28R$               

04.09.06.028-3  R$                 538,02 1.076,04R$                  256,75R$                 513,50R$               

04.09.06.029-1  R$                 683,90 1.367,80R$                  511,90R$                 1.023,80R$            

04.09.06.030-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.07.001-7  R$                   48,73 97,46R$                       70,62R$                   141,24R$               

04.09.07.002-5  R$                 225,90 451,80R$                     146,64R$                 293,28R$               

04.09.07.003-3  R$                 191,40 382,80R$                     159,98R$                 319,96R$               

04.09.07.004-1  R$                 225,89 451,78R$                     146,64R$                 293,28R$               

04.09.07.005-0  R$                 298,12 596,24R$                     174,31R$                 348,62R$               

04.09.07.006-8  R$                 225,89 451,78R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.07.007-6  R$                 225,89 451,78R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.07.008-4  R$                 225,89 451,78R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.07.009-2  R$                 225,89 451,78R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.07.010-6  R$                 216,48 432,96R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.07.011-4  R$                 214,67 429,34R$                     183,38R$                 366,76R$               

04.09.07.012-2  R$                   12,97 25,94R$                       -R$                      -R$                     

04.09.07.013-0  R$                   55,09 110,18R$                     73,35R$                   146,70R$               

04.09.07.014-9  R$                 225,89 451,78R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.09.07.015-7  R$                 161,83 323,66R$                     62,85R$                   125,70R$               

04.09.07.016-5  R$                   13,54 27,08R$                       -R$                      -R$                     

04.09.07.017-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.09.07.018-1  R$                   21,68 43,36R$                       -R$                      -R$                     

04.09.07.019-0  R$                   94,14 188,28R$                     45,82R$                   91,64R$                 

04.09.07.020-3  R$                 305,47 610,94R$                     152,20R$                 304,40R$               

04.09.07.021-1  R$                 222,78 445,56R$                     186,77R$                 373,54R$               

04.09.07.022-0  R$                   48,73 97,46R$                       70,62R$                   141,24R$               

04.09.07.023-8  R$                 229,52 459,04R$                     110,00R$                 220,00R$               

04.09.07.024-6  R$                 208,02 416,04R$                     183,28R$                 366,56R$               

04.09.07.025-4  R$                 843,82 1.687,64R$                  298,43R$                 596,86R$               

04.09.07.026-2  R$                   48,73 97,46R$                       70,62R$                   141,24R$               

04.09.07.027-0  R$                 226,19 452,38R$                     146,70R$                 293,40R$               

04.09.07.028-9  R$                 245,11 490,22R$                     183,34R$                 366,68R$               

04.09.07.029-7  R$                 567,04 1.134,08R$                  326,50R$                 653,00R$               

04.09.07.030-0  R$                   55,09 110,18R$                     73,35R$                   146,70R$               

04.09.07.031-9  R$                 760,22 1.520,44R$                  528,06R$                 1.056,12R$            

04.10.01.001-4  R$                 122,58 245,16R$                     48,93R$                   97,86R$                 

04.10.01.002-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.10.01.003-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.10.01.004-9  R$                   20,74 41,48R$                       -R$                      -R$                     

04.10.01.005-7  R$                 504,54 1.009,08R$                  278,97R$                 557,94R$               

04.10.01.006-5  R$                 299,98 599,96R$                     162,82R$                 325,64R$               

04.10.01.007-3  R$                 330,46 660,92R$                     183,71R$                 367,42R$               

04.10.01.008-1  R$                 289,25 578,50R$                     161,39R$                 322,78R$               

04.10.01.009-0  R$                 175,90 351,80R$                     140,02R$                 280,04R$               

04.10.01.010-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.10.01.011-1  R$                 185,31 370,62R$                     128,13R$                 256,26R$               

04.10.01.012-0  R$                 211,65 423,30R$                     146,55R$                 293,10R$               

04.10.01.013-8  R$                 161,48 322,96R$                     128,52R$                 257,04R$               

04.10.01.014-6  R$                 322,95 645,90R$                     257,05R$                 514,10R$               

04.10.01.015-4  R$                 175,90 351,80R$                     140,02R$                 280,04R$               

04.10.01.016-2  R$                 351,80 703,60R$                     280,04R$                 560,08R$               

04.10.01.019-7  R$                 524,96 1.049,92R$                  284,93R$                 569,86R$               

04.10.01.020-0  R$              1.663,90 3.327,80R$                  140,02R$                 280,04R$               

04.11.01.001-8  R$                   84,48 168,96R$                     73,33R$                   146,66R$               

04.11.01.002-6  R$                 660,79 1.321,58R$                  230,15R$                 460,30R$               

04.11.01.003-4  R$                 395,68 791,36R$                     150,05R$                 300,10R$               

04.11.01.004-2  R$                 395,68 791,36R$                     150,05R$                 300,10R$               

04.11.01.005-0  R$                   63,97 127,94R$                     69,98R$                   139,96R$               

04.11.01.006-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.11.01.007-7  R$                   88,76 177,52R$                     56,82R$                   113,64R$               

04.11.01.008-5  R$                 229,93 459,86R$                     210,69R$                 421,38R$               

04.11.02.001-3  R$                 109,21 218,42R$                     70,41R$                   140,82R$               

04.11.02.002-1  R$                   87,52 175,04R$                     139,98R$                 279,96R$               

04.11.02.003-0  R$                 242,09 484,18R$                     245,03R$                 490,06R$               

04.11.02.004-8  R$                 330,48 660,96R$                     128,70R$                 257,40R$               

04.12.01.001-1  R$              1.154,00 2.308,00R$                  733,08R$                 1.466,16R$            

04.12.01.002-0  R$              1.154,00 2.308,00R$                  733,08R$                 1.466,16R$            

04.12.01.003-8  R$                   86,08 172,16R$                     293,30R$                 586,60R$               

04.12.01.004-6  R$                 101,90 203,80R$                     361,98R$                 723,96R$               

04.12.01.006-2  R$                   15,79 31,58R$                       -R$                      -R$                     

04.12.01.007-0  R$              1.154,00 2.308,00R$                  733,08R$                 1.466,16R$            

04.12.01.008-9  R$                   86,08 172,16R$                     293,30R$                 586,60R$               

04.12.01.009-7  R$                 385,40 770,80R$                     348,28R$                 696,56R$               

04.12.01.010-0  R$                 385,40 770,80R$                     348,28R$                 696,56R$               

04.12.01.011-9  R$                 355,56 711,12R$                     160,66R$                 321,32R$               

04.12.01.012-7  R$                   82,00 164,00R$                     145,63R$                 291,26R$               

04.12.01.013-5  R$              1.154,06 2.308,12R$                  559,92R$                 1.119,84R$            

04.12.01.014-3  R$              1.154,06 2.308,12R$                  559,92R$                 1.119,84R$            

04.12.02.001-7  R$                 740,41 1.480,82R$                  461,38R$                 922,76R$               

04.12.02.002-5  R$                 740,41 1.480,82R$                  461,38R$                 922,76R$               

04.12.02.003-3  R$                 740,35 1.480,70R$                  513,16R$                 1.026,32R$            

04.12.02.005-0  R$              1.091,92 2.183,84R$                  733,64R$                 1.467,28R$            

04.12.02.006-8  R$                 764,98 1.529,96R$                  513,48R$                 1.026,96R$            

04.12.02.007-6  R$                 385,40 770,80R$                     348,28R$                 696,56R$               

04.12.02.008-4  R$                 975,08 1.950,16R$                  610,30R$                 1.220,60R$            

04.12.03.001-2  R$              1.539,20 3.078,40R$                  616,16R$                 1.232,32R$            

04.12.03.004-7  R$                 355,56 711,12R$                     321,32R$                 642,64R$               

04.12.03.005-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.12.03.006-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.12.03.007-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.12.03.008-0  R$                 447,28 894,56R$                     354,12R$                 708,24R$               

04.12.03.009-8  R$                 209,59 419,18R$                     293,38R$                 586,76R$               

04.12.03.010-1  R$                 423,94 847,88R$                     334,10R$                 668,20R$               

04.12.03.011-0  R$                 747,08 1.494,16R$                  513,42R$                 1.026,84R$            

04.12.03.012-8  R$                   12,97 25,94R$                       21,00R$                   42,00R$                 

04.12.04.001-8  R$                 196,98 393,96R$                     293,44R$                 586,88R$               

04.12.04.002-6  R$                 582,49 1.164,98R$                  733,54R$                 1.467,08R$            

04.12.04.003-4  R$                 582,49 1.164,98R$                  733,54R$                 1.467,08R$            

04.12.04.004-2  R$                 447,28 894,56R$                     354,12R$                 708,24R$               

04.12.04.005-0  R$                 584,76 1.169,52R$                  733,10R$                 1.466,20R$            

04.12.04.006-9  R$                 582,47 1.164,94R$                  366,55R$                 733,10R$               

04.12.04.008-5  R$                 244,94 489,88R$                     293,32R$                 586,64R$               

04.12.04.010-7  R$              1.154,00 2.308,00R$                  733,08R$                 1.466,16R$            

04.12.04.011-5  R$                 415,54 831,08R$                     334,10R$                 668,20R$               

04.12.04.012-3  R$                 582,47 1.164,94R$                  733,10R$                 1.466,20R$            

04.12.04.013-1  R$                 582,47 1.164,94R$                  733,10R$                 1.466,20R$            

04.12.04.015-8  R$                 452,12 904,24R$                     513,28R$                 1.026,56R$            

04.12.04.016-6  R$                 625,16 1.250,32R$                  404,28R$                 808,56R$               

04.12.04.017-4  R$                 599,54 1.199,08R$                  389,54R$                 779,08R$               

04.12.04.018-2  R$                 582,48 1.164,96R$                  733,60R$                 1.467,20R$            

04.12.04.019-0  R$                 452,12 904,24R$                     513,28R$                 1.026,56R$            

04.12.04.020-4  R$                 452,12 904,24R$                     513,28R$                 1.026,56R$            

04.12.04.021-2  R$                 975,20 1.950,40R$                  610,30R$                 1.220,60R$            

04.12.04.022-0  R$                 555,34 1.110,68R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.001-3  R$                 746,87 1.493,74R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.003-0  R$                 447,28 894,56R$                     354,12R$                 708,24R$               

04.12.05.004-8  R$                 746,94 1.493,88R$                  513,26R$                 1.026,52R$            

04.12.05.006-4  R$              1.154,09 2.308,18R$                  559,88R$                 1.119,76R$            

04.12.05.007-2  R$                 746,87 1.493,74R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.008-0  R$                 746,87 1.493,74R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.010-2  R$                 746,87 1.493,74R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.011-0  R$              1.154,00 2.308,00R$                  733,08R$                 1.466,16R$            

04.12.05.013-7  R$                 746,87 1.493,74R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.014-5  R$                 746,87 1.493,74R$                  513,40R$                 1.026,80R$            

04.12.05.015-3  R$                 797,94 1.595,88R$                  733,48R$                 1.466,96R$            

04.12.05.016-1  R$                 433,64 867,28R$                     366,74R$                 733,48R$               

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

RESSECÇÃO DE TUMOR DO DIAFRAGMA E RECONSTRUÇÃO (QUALQUER TECNICA)

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Código

TORACECTOMIA COM RECONSTRUÇÃO PARIETAL (POR PROTESE)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Código Procedimento

SUTURA DE LACERACOES DE TRAJETO PELVICO

TRATAMENTO CIRURGICO DE INVERSAO UTERINA AGUDA POS PARTO

CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL

EMBRIOTOMIA

HISTERECTOMIA PUERPERAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA

MOBILIZACAO DE RETALHOS MUSCULARES / DO OMENTO

PLUMBAGEM EXTRAFASCIAL

REDUÇÃO CIRÚRGICA DE FRATURA DE COSTELA

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA PAREDE TORÁCICA

PLEURODESE

RESSECÇÃO PULMONAR ASSOCIADA A BRONCOPLASTIA/ ARTERIOPLASTIA

CIRURGIA REDUTORA DO VOLUME PULMONAR (QUALQUER METODO)

METASTASECTOMIA PULMONAR UNI OU BILATERAL (QUALQUER METODO)

TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR

PNEUMOTOMIA COM RESSECÇÃO COSTAL PARA DRENAGEM CAVITÁRIA/RETIRADA DE CORPO ESTRANHO

LIGADURA DE ARTÉRIAS BRONQUICAS POR TORACOTOMIA PARA CONTROLE DE HEMOPTISE

LOBECTOMIA PULMONAR

PNEUMOMECTOMIA

PNEUMONECTOMIA DE TOTALIZACAO

PNEUMORRAFIA

RESSECÇÃO EM CUNHA, TUMORECTOMIA / BIOPSIA DE PULMAO A CEU ABERTO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEFEITOS CONGÊNITOS DO TORAX

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA, NECROSE OU INFECÇÃO DO ESTERNO

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURAS DO GRADIL COSTAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE PAREDE TORACICA

VAGOTOMIA TRONCULAR TERAPEUTICA POR TORACOTOMIA

BULECTOMIA UNI OU BILATERAL

TORACECTOMIA SEM RECONSTRUÇÃO PARIETAL

TORACOPLASTIA (QUALQUER TECNICA)

TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA

TORACOTOMIA EXPLORADORA

REPLEÇÃO DE CAVIDADE PLEURAL COM SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMPIEMA CRONICO

TRATAMENTO DE COAGULO RETIDO INTRATORACICO (QUALQUER VIA)

PLEUROSTOMIA

DRENAGEM TUBULAR PLEURAL ABERTA (PLEUROSTOMIA)

RESSECÇÃO DE TUMOR DO MEDIASTINO

TIMECTOMIA

TRAQUEOSTOMIA MEDIASTINAL

TRATAMENTO DE MEDIASTINITE (QUALQUER VIA)

DESCORTICAÇÃO PULMONAR

FECHAMENTO DE PLEUROSTOMIA

RETIRADA DE DRENO TUBULAR TORACICO

COSTECTOMIA

ESTERNECTOMIA COM OU SEM PRÓTESE

ESTERNECTOMIA SUBTOTAL

LIGADURA DO DUCTO TORACICO (QUALQUER METODO)

Procedimento

TRAQUEOSTOMIA COM COLOCAÇÃO DE ORTESE TRAQUEAL OU TRAQUEOBRONQUICA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA BRONCOPLEURAL COM AMPUTAÇÃO DE COTO BRONQUICO

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA TRAQUEOESOFAGICA ADQUIRIDA

MEDIASTINOTOMIA EXPLORADORA PARA-ESTERNAL / POR VIA ANTERIOR

MEDIASTINOTOMIA EXTRAPLEURAL POR VIA POSTERIOR

MEDIASTINOTOMIA P/ DRENAGEM

BRONCOTOMIA E/OU BRONCORRAFIA

COLOCAÇÃO DE MOLDE BRONQUICO POR TORACOTOMIA

COLOCAÇÃO DE PROTESE LARINGO-TRAQUEAL, TRAQUEAL, TRAQUEO-BRONQUICA, BRONQUICA POR VIA ENDOSCOPICA 

COLOCACAO DE PROTESE LARINGO TRAQUEAL/ TRAQUEO-BRONQUICA (INCLUI PRÓTESE)

PLEURECTOMIA

PLEUROTOMIA

PUNCAO DE TRAQUEIA C/ ASPIRACAO

RESSECÇÃO DE TRAQUÉIA MEDIASTINAL, CARINAL OU CARINOPLASTIA

RESSECÇÃO DE TUMOR DE TRAQUEIA COM ANASTOMOSE

TRAQUEOPLASTIA POR ACESSO TORÁCICO

TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA

TRAQUEORRAFIA E/OU FECHAMENTO DE FISTULA TRAQUEO-CUTANEA

PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA

REDUCAO MANUAL DE INVERSAO UTERINA AGUDA POS-PARTO

RESSUTURA DE EPISIORRAFIA POS-PARTO

RETIRADA DE PRÓTESE MAMÁRIA UNILATERAL EM CASOS DE COMPLICAÇÃO DA PRÓTESE MAMÁRIA IMPLANTADA

RETIRADA DE PRÓTESE MAMÁRIA BILATERAL EM CASOS DE COMPLICAÇÃO DA PRÓTESE MAMÁRIA IMPLANTADA

RETIRADA DE PRÓTESE MAMÁRIA UNILATERAL EM CASOS DE COMPLICAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA PRÓTESE, COM 

RETIRADA DE PRÓTESE MAMÁRIA BILATERAL EM CASOS DE COMPLICAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA PRÓTESE, COM 

MASTECTOMIA SIMPLES BILATERAL SOB PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

PLASTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA BILATERAL INCLUINDO PROTESE MAMARIA DE SILICONE BILATERAL NO PROCESSO 

PLASTICA MAMARIA FEMININA NAO ESTETICA

PLASTICA MAMARIA MASCULINA

PLASTICA MAMARIA RECONSTRUTIVA - POS MASTECTOMIA C/ IMPLANTE DE PROTESE

REVERSAO DE MAMILO INVERTIDO

SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA

SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR

DRENAGEM DE ABSCESSO DE MAMA

ESVAZIAMENTO PERCUTANEO DE CISTO MAMARIO

EXERESE DE MAMA SUPRANUMERARIA

EXERESE DE MAMILO

MASTECTOMIA RADICAL C/ LINFADENECTOMIA

MASTECTOMIA SIMPLES

PARTO CESARIANO

DESCOLAMENTO MANUAL DE PLACENTA

PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO

TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS

TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE VAGINA SEPTADA / ATRESICA

VULVECTOMIA AMPLIADA C/ LINFADENECTOMIA

VULVECTOMIA SIMPLES

REDESIGNAÇÃO SEXUAL NO SEXO FEMININO

TRATAMENTO CIRURGICO DE COAPTACAO DE NINFAS

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA RETO-VAGINAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA URETRO-VAGINAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-VAGINAL

EXTIRPACAO DE LESAO DE VULVA / PERINEO (POR ELETROCOAGULACAO OU FULGURACAO)

EXTRACAO DE CORPO ESTRANHO DA VAGINA

HIMENOTOMIA

MARSUPIALIZACAO DE GLANDULA DE BARTOLIN

OPERACAO DE BURCH

RECONSTRUCAO DA VAGINA

Código Procedimento

COLPOTOMIA

CONSTRUCAO DE VAGINA

DRENAGEM DE GLANDULA DE BARTHOLIN / SKENE

EPISIOPERINEORRAFIA NAO OBSTETRICA

EXERESE DE CISTO VAGINAL

EXERESE DE GLANDULA DE BARTHOLIN / SKENE

COLPOPERINEOCLEISE

COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR

COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR

COLPOPERINEORRAFIA NAO OBSTETRICA

COLPOPLASTIA ANTERIOR

COLPORRAFIA NAO OBSTETRICA

TRATAMENTO CIRURGICO DE FISTULA VESICO-UTERINA

HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA BILATERAL E COLPECTOMIA SOB PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

EXCISÃO TIPO 2 DO COLO UTERINO

ALARGAMENTO DA ENTRADA VAGINAL

COLPECTOMIA

COLPOCLEISE (CIRURGIA DE LE FORT)

SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL

SALPINGECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA

SALPINGOPLASTIA

SALPINGOPLASTIA VIDEOLAPAROSCOPICA

TRAQUELOPLASTIA

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA SUS)



04.12.05.017-0  R$                   12,97 25,94R$                       42,00R$                   84,00R$                 

04.13.01.001-5  R$                 181,80 363,60R$                     98,16R$                   196,32R$               

04.13.01.002-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.13.01.003-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.13.01.004-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.13.01.005-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.13.01.006-6  R$              1.165,78 2.331,56R$                  653,74R$                 1.307,48R$            

04.13.01.007-4  R$                   18,00 36,00R$                       11,00R$                   22,00R$                 

04.13.01.008-2  R$                 442,82 885,64R$                     245,42R$                 490,84R$               

04.13.01.009-0  R$                 127,82 255,64R$                     113,75R$                 227,50R$               

04.13.03.001-6  R$                 485,00 970,00R$                     351,62R$                 703,24R$               

04.13.03.002-4  R$                 485,00 970,00R$                     353,47R$                 706,94R$               

04.13.03.003-2  R$                 425,36 850,72R$                     251,63R$                 503,26R$               

04.13.03.004-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.13.03.005-9  R$                 149,47 298,94R$                     92,25R$                   184,50R$               

04.13.03.006-7  R$                 825,36 1.650,72R$                  351,63R$                 703,26R$               

04.13.03.007-5  R$                 485,00 970,00R$                     333,47R$                 666,94R$               

04.13.03.008-3  R$                 329,16 658,32R$                     239,73R$                 479,46R$               

04.13.04.001-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.13.04.002-0  R$                 323,15 646,30R$                     179,97R$                 359,94R$               

04.13.04.003-8  R$                 323,16 646,32R$                     163,76R$                 327,52R$               

04.13.04.004-6  R$                 441,72 883,44R$                     180,12R$                 360,24R$               

04.13.04.005-4  R$                 502,20 1.004,40R$                  360,15R$                 720,30R$               

04.13.04.006-2  R$                 502,20 1.004,40R$                  360,12R$                 720,24R$               

04.13.04.007-0  R$                 502,20 1.004,40R$                  360,15R$                 720,30R$               

04.13.04.008-9  R$                 491,40 982,80R$                     360,12R$                 720,24R$               

04.13.04.009-7  R$                 150,48 300,96R$                     99,64R$                   199,28R$               

04.13.04.010-0  R$                 323,15 646,30R$                     163,76R$                 327,52R$               

04.13.04.011-9  R$                 230,50 461,00R$                     161,38R$                 322,76R$               

04.13.04.012-7  R$                 135,01 270,02R$                     146,71R$                 293,42R$               

04.13.04.013-5  R$                 135,01 270,02R$                     146,71R$                 293,42R$               

04.13.04.014-3  R$                 155,65 311,30R$                     183,30R$                 366,60R$               

04.13.04.015-1  R$                 254,55 509,10R$                     158,90R$                 317,80R$               

04.13.04.016-0  R$                 299,89 599,78R$                     256,55R$                 513,10R$               

04.13.04.017-8  R$                 539,87 1.079,74R$                  201,82R$                 403,64R$               

04.13.04.018-6  R$                 359,05 718,10R$                     166,79R$                 333,58R$               

04.13.04.019-4  R$                 168,96 337,92R$                     146,65R$                 293,30R$               

04.13.04.020-8  R$                 140,29 280,58R$                     115,94R$                 231,88R$               

04.13.04.021-6  R$                 323,15 646,30R$                     179,97R$                 359,94R$               

04.13.04.022-4  R$                 359,05 718,10R$                     166,79R$                 333,58R$               

04.13.04.023-2  R$                 230,50 461,00R$                     161,38R$                 322,76R$               

04.13.04.024-0  R$                 223,87 447,74R$                     100,33R$                 200,66R$               

04.13.04.025-9  R$                 502,20 1.004,40R$                  550,00R$                 1.100,00R$            

04.13.04.026-7  R$              3.046,58 6.093,16R$                  1.051,79R$              2.103,58R$            

04.14.01.002-7  R$                 436,69 873,38R$                     349,95R$                 699,90R$               

04.14.01.003-5  R$                 436,69 873,38R$                     349,95R$                 699,90R$               

04.14.01.025-6  R$                 216,28 432,56R$                     283,37R$                 566,74R$               

04.14.01.027-2  R$                   99,13 198,26R$                     73,50R$                   147,00R$               

04.14.01.032-9  R$                 199,70 399,40R$                     161,41R$                 322,82R$               

04.14.01.034-5  R$                 512,54 1.025,08R$                  160,08R$                 320,16R$               

04.14.01.036-1  R$                   35,53 71,06R$                       -R$                      -R$                     

04.14.01.037-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.01.038-8  R$                   19,18 38,36R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.002-2  R$                   21,92 43,84R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.003-0  R$                   21,92 43,84R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.004-9  R$                   12,98 25,96R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.005-7  R$                   21,92 43,84R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.006-5  R$                   12,98 25,96R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.007-3  R$                   21,92 43,84R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.008-1  R$                   12,98 25,96R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.009-0  R$                   21,92 43,84R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.012-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.02.013-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.02.014-6  R$                   12,98 25,96R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.015-4  R$                   15,02 30,04R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.016-2  R$                   12,98 25,96R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.017-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.02.020-0  R$                   15,02 30,04R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.021-9  R$                   19,18 38,36R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.024-3  R$                   19,18 38,36R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.027-8  R$                   22,72 45,44R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.029-4  R$                   11,36 22,72R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.035-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.02.036-7  R$                   22,72 45,44R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.037-5  R$                   12,98 25,96R$                       -R$                      -R$                     

04.14.02.038-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.02.040-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.14.02.041-3  R$                 119,92 239,84R$                     208,42R$                 416,84R$               

04.14.02.042-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.01.001-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.02.001-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.02.003-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.02.004-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.02.005-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.02.006-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.02.007-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.03.001-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.04.002-7  R$                 351,66 703,32R$                     170,11R$                 340,22R$               

04.15.04.003-5  R$                 327,17 654,34R$                     215,91R$                 431,82R$               

04.15.04.004-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.15.04.005-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

04.16.01.001-6  R$                 639,26 1.278,52R$                  199,92R$                 399,84R$               

04.16.01.002-4  R$              3.167,58 3.167,58R$                  894,87R$                 1.789,74R$            

04.16.01.003-2  R$              3.123,11 3.123,11R$                  884,42R$                 1.768,84R$            

04.16.01.004-0  R$              3.184,82 3.184,82R$                  898,91R$                 1.797,82R$            

04.16.01.007-5  R$              1.316,39 2.632,78R$                  436,91R$                 873,82R$               

04.16.01.009-1  R$              1.711,30 1.711,30R$                  567,98R$                 1.135,96R$            

04.16.01.011-3  R$                 588,09 1.176,18R$                  264,40R$                 528,80R$               

04.16.01.012-1  R$              2.790,07 2.790,07R$                  1.193,22R$              2.386,44R$            

04.16.01.013-0  R$              3.466,31 3.466,31R$                  949,95R$                 1.899,90R$            

04.16.01.016-4  R$              3.381,17 3.381,17R$                  899,01R$                 1.798,02R$            

04.16.01.017-2  R$                 830,31 830,31R$                     210,11R$                 420,22R$               

04.16.01.018-0  R$              2.976,86 2.976,86R$                  873,18R$                 1.746,36R$            

04.16.01.019-9  R$              3.057,98 3.057,98R$                  892,95R$                 1.785,90R$            

04.16.01.020-2  R$              2.130,18 2.130,18R$                  580,92R$                 1.161,84R$            

04.16.01.021-0  R$              1.711,30 1.711,30R$                  567,98R$                 1.135,96R$            

04.16.01.022-9  R$                 831,17 831,17R$                     259,90R$                 519,80R$               

04.16.02.002-0  R$              1.218,56 1.218,56R$                  454,84R$                 909,68R$               

04.16.02.015-1  R$              1.452,79 1.452,79R$                  477,77R$                 955,54R$               

04.16.02.016-0  R$              1.888,63 1.888,63R$                  621,10R$                 1.242,20R$            

04.16.02.017-8  R$              1.888,66 1.888,66R$                  621,10R$                 1.242,20R$            

04.16.02.018-6  R$              1.888,63 1.888,63R$                  621,10R$                 1.242,20R$            

04.16.02.019-4  R$              2.921,63 2.921,63R$                  892,95R$                 1.785,90R$            

04.16.02.020-8  R$              1.354,39 1.354,39R$                  455,03R$                 910,06R$               

04.16.02.021-6  R$              1.453,53 1.453,53R$                  484,28R$                 968,56R$               

04.16.02.022-4  R$              3.505,95 7.011,90R$                  1.071,41R$              2.142,82R$            

04.16.02.023-2  R$              1.331,36 2.662,72R$                  477,69R$                 955,38R$               

04.16.02.024-0  R$                 543,29 1.086,58R$                  184,58R$                 369,16R$               

04.16.02.025-9  R$              3.303,63 6.607,26R$                  999,42R$                 1.998,84R$            

04.16.03.001-7  R$              1.041,30 2.082,60R$                  455,01R$                 910,02R$               

04.16.03.002-5  R$                 591,39 1.182,78R$                  200,10R$                 400,20R$               

04.16.03.003-3  R$                 591,39 1.182,78R$                  171,62R$                 343,24R$               

04.16.03.004-1  R$                 591,39 1.182,78R$                  223,10R$                 446,20R$               

04.16.03.006-8  R$                 517,20 1.034,40R$                  559,95R$                 1.119,90R$            

04.16.03.007-6  R$              2.949,84 5.899,68R$                  1.087,57R$              2.175,14R$            

04.16.03.008-4  R$              1.584,43 3.168,86R$                  649,76R$                 1.299,52R$            

04.16.03.009-2  R$                 987,83 1.975,66R$                  540,42R$                 1.080,84R$            

04.16.03.014-9  R$                 191,76 383,52R$                     198,96R$                 397,92R$               

04.16.03.015-7  R$                 591,39 1.182,78R$                  200,10R$                 400,20R$               

04.16.03.016-5  R$              1.353,79 2.707,58R$                  349,94R$                 699,88R$               

04.16.03.017-3  R$              2.970,72 5.941,44R$                  841,70R$                 1.683,40R$            

04.16.03.018-1  R$              3.861,94 7.723,88R$                  1.094,20R$              2.188,40R$            

04.16.03.019-0  R$              5.816,30 11.632,60R$                1.568,48R$              3.136,96R$            

04.16.03.020-3  R$              2.982,72 5.965,44R$                  804,35R$                 1.608,70R$            

04.16.03.021-1  R$              1.781,11 3.562,22R$                  487,93R$                 975,86R$               

04.16.03.022-0  R$              2.315,45 4.630,90R$                  634,31R$                 1.268,62R$            

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

APICECTOMIA COM OU SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA

RECONSTRUCAO DE POLO SUPERIOR DA ORELHA

RECONSTRUCAO DO HELIX DA ORELHA

RECONSTRUCAO TOTAL DE ORELHA (MULTIPLOS ESTAGIOS)

Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

LINFADENECTOMIA SUPRACLAVICULAR UNILATERAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA AXILAR UNILATERAL EM ONCOLOGIA

REIMPLANTE URETERAL EM ONCOLOGIA - URETEROENTEROSTOMIA

SUPRARRENALECTOMIA EM ONCOLOGIA

NEFRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

AMPUTAÇÃO TOTAL AMPLIADA DE PENIS EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA PELVICA EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA

PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA

RESSECCAO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTANEOS DO TRATO URINARIO EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA

REIMPLANTE URETERAL EM ONCOLOGIA - URETEROCISTONEOSTOMIA

PROSTATECTOMIA EM ONCOLOGIA

DEBRIDAMENTO DE FASCEITE NECROTIZANTE

DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS

RESSECÇÃO EM CUNHA DE LÁBIO E SUTURA EM ONCOLOGIA

PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE GLANDULA SALIVAR MENOR EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA RADICAL MODIFICADA CERVICAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA CERVICAL SUPRAOMO-HIOIDEA UNILATERAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA MEDIASTINAL EM ONCOLOGIA

DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE

DRENAGEM DE COLECOES VISCERAIS / CAVITARIAS POR CATETERISMO

AMPUTAÇÃO DE PÊNIS EM ONCOLOGIA

Código

CISTECTOMIA TOTAL COM DERIVAÇÃO SIMPLES EM ONCOLOGIA

CISTOENTEROPLASTIA EM ONCOLOGIA

NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

NEFROURETERECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

ORQUIECTOMIA UNILATERAL EM ONCOLOGIA

REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)

REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)

REMOÇÃO DE TORUS E EXOSTOSES

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA TRACIONAMENTO DENTAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)

EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE

GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)

GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)

GLOSSORRAFIA

MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS

ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO

TRANSFERENCIA INTERMEDIARIA DE RETALHO

TRATAMENTO CIRURGICO DE ELEFANTIASE AO NIVEL DO PE

TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES EXTENSAS C/ PERDA DE SUBSTANCIA CUTANEA

RESSECÇÃO PARCIAL DE LÁBIO COM ENXERTO OU RETALHO EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA

MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBLINGUAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE GLANDULA SUBMANDIBULAR EM ONCOLOGIA

GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

GLOSSECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

PAROTIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA INGUINAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA SELETIVA GUIADA (LINFONODO SENTINELA) EM ONCOLOGIA

LINFADENECTOMIA INGUINO-ILIACA UNILATERAL EM ONCOLOGIA

PAROTIDECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA

FARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

FARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

CISTECTOMIA TOTAL E DERIVACAO EM 1 SO TEMPO EM ONCOLOGIA

OUTROS PROCEDIMENTOS COM CIRURGIAS SEQUENCIAIS

PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA

PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ORTOPEDIA

PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM NEUROCIRURGIA

TRATAMENTO CIRURGICO EM POLITRAUMATIZADO

TRATAMENTO DE ALVEOLITE

ULOTOMIA/ULECTOMIA

TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

IMPLANTE DENTÁRIO OSTEOINTEGRADO

TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS

PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS -CIRURGIA BARIATRICA

CURETAGEM PERIAPICAL

ENXERTO GENGIVAL

ENXERTO ÓSSEO DE ÁREA DOADORA INTRABUCAL

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE

APROFUNDAMENTO DE VESTÍBULO ORAL (POR SEXTANTE)

CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR

CORREÇÃO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA CUTÂNEA DE ORIGEM DENTÁRIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO DO COMPLEXO MAXILO-MANDIBULAR

EXCISÃO DE CÁLCULO DE GLÂNDULA SALIVAR

EXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DENTE INCLUSO EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA / EXTRAORAL

TRATAMENTO CIRURGICO P/ REPARACOES DE PERDA DE SUBSTANCIA DA MAO

DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL CIRCUNFERENCIAL PÓS CIRURGIA BARIATRICA

RECONSTRUÇÃO POR MICROCIRURGIA QUALQUER PARTE

MOLDAGEM / IMPLANTE EM MUCOSA (POR TRATAMENTO COMPLETO)

MOLDAGEM / IMPLANTE EM PELE / MUCOSA (POR TRATAMENTO COMPLETO)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA ORO-SINUSAL / ORO-NASAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL DA AXILA

TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL DO COTOVELO

TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL DOS DEDOS DA MAO/PE S/ COMPROMETIMENTO TENDINOSO

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RETRAÇÃO CICATRICIAL EM UM ESTÁGIO

TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL NA REGIAO POPLITEA

TRATAMENTO CIRURGICO NAO ESTETICO DA ORELHA

PREPARO DE TUBO PEDICULADO

RECONSTRUCAO DE LOBULO DA ORELHA

TRATAMENTO DE GINECOMASTIA OU PSEUDOGINECOMASTIA EM PACIENTE COM LIPODISTROFIA DECORRENTE DO USO DE 

AUTONOMIZACAO DE RETALHO

CORREÇÃO DE RETRAÇÃO CICATRICIAL VÁRIOS ESTÁGIOS

DERMOLIPECTOMIA (1 OU 2 MEMBROS INFERIORES)

DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NAO ESTETICA (PLASTICA ABDOMINAL)

DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL POS-CIRURGIA BARIATRICA

PREENCHIMENTO FACIAL COM POLIMETILMETACRILATO EM PACIENTE C/ LIPOATROFIA FACIAL CAUSADOS PELA REDUÇÃO 

PREENCHIMENTO FACIAL COM TECIDO GORDUROSO EM PACIENTE COM LIPOATROFIA DE FACE DECORRENTE DO USO DE 

RECONSTRUÇÃO GLÚTEA E/OU PERIANAL EM PACIENTE COM LIPODISTROFIA GLÚTEA DECORRENTE DO USO DE ANTI-

REDUÇÃO MAMARIA EM PACIENTE COM LIPODISTROFIA DECORRENTE DO USO DE ANTI-RETROVIRAIS

TRATAMENTO DE INTERCORRENCIA EM PACIENTE MEDIO E GRANDE QUEIMADO

TRATAMENTO DE MEDIO QUEIMADO

TRATAMENTO DE PEQUENO QUEIMADO

LIPOASPIRAÇÃO DE GIBA OU REGIÃO SUBMANDIBULAR EM PACIENTES COM LIPODISTROFIA DECORRENTE DO USO DE ANTI-

LIPOASPIRAÇÃO DE PAREDE ABDOMINAL OU DORSO EM PACIENTES COM LIPODISTROFIA DECORRENTE DO USO DE ANTI-

LIPOENXERTIA DE GLÚTEO EM PACIENTE COM LIPODISTROFIA GLÚTEA DECORRENTE DO USO DE ANTI-RETROVIRAL

MAMOPLASTIA PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA

PREPARO DE RETALHO

DERMOLIPECTOMIA BRAQUIAL POS-CIRURGIA BARIÁTRICA

DERMOLIPECTOMIA CRURAL POS-CIRURGIA BARIÁTRICA

ATENDIMENTO DE URGENCIA EM MEDIO E GRANDE QUEIMADO

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM PEQUENO QUEIMADO

CURATIVO EM GRANDE QUEIMADO

CURATIVO EM MEDIO QUEIMADO

CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO

TRATAMENTO DE GRANDE QUEIMADO

TORACOCENTESE/DRENAGEM DE PLEURA



04.16.03.023-8  R$              1.584,69 3.169,38R$                  540,75R$                 1.081,50R$            

04.16.03.024-6  R$                 768,83 1.537,66R$                  223,08R$                 446,16R$               

04.16.03.025-4  R$              1.397,41 2.794,82R$                  728,05R$                 1.456,10R$            

04.16.03.026-2  R$              4.605,92 9.211,84R$                  1.212,76R$              2.425,52R$            

04.16.03.027-0  R$              2.226,39 4.452,78R$                  609,91R$                 1.219,82R$            

04.16.03.028-9  R$                 468,57 937,14R$                     441,93R$                 883,86R$               

04.16.03.029-7  R$                 441,93 883,86R$                     468,57R$                 937,14R$               

04.16.03.030-0  R$              3.489,78 6.979,56R$                  941,09R$                 1.882,18R$            

04.16.03.031-9  R$              4.653,04 9.306,08R$                  1.254,79R$              2.509,58R$            

04.16.03.032-7  R$                 591,39 1.182,78R$                  200,10R$                 400,20R$               

04.16.03.033-5  R$                 468,57 937,14R$                     441,93R$                 883,86R$               

04.16.03.034-3  R$                 468,57 937,14R$                     441,93R$                 883,86R$               

04.16.03.035-1  R$                 768,81 1.537,62R$                  260,11R$                 520,22R$               

04.16.03.036-0  R$              3.063,17 6.126,34R$                  1.123,47R$              2.246,94R$            

04.16.04.001-2  R$                 927,48 1.854,96R$                  325,12R$                 650,24R$               

04.16.04.002-0  R$              1.482,31 2.964,62R$                  541,22R$                 1.082,44R$            

04.16.04.003-9  R$              4.156,05 8.312,10R$                  1.220,48R$              2.440,96R$            

04.16.04.004-7  R$              3.228,98 6.457,96R$                  909,29R$                 1.818,58R$            

04.16.04.005-5  R$              3.196,97 6.393,94R$                  901,77R$                 1.803,54R$            

04.16.04.007-1  R$              2.762,03 5.524,06R$                  732,25R$                 1.464,50R$            

04.16.04.010-1  R$              1.584,43 3.168,86R$                  541,01R$                 1.082,02R$            

04.16.04.011-0  R$              3.019,10 6.038,20R$                  853,47R$                 1.706,94R$            

04.16.04.012-8  R$              4.300,74 8.601,48R$                  1.206,29R$              2.412,58R$            

04.16.04.014-4  R$              5.134,74 10.269,48R$                1.434,93R$              2.869,86R$            

04.16.04.017-9  R$                 551,68 1.103,36R$                  321,77R$                 643,54R$               

04.16.04.018-7  R$                 321,77 643,54R$                     720,66R$                 1.441,32R$            

04.16.04.019-5  R$                 807,95 1.615,90R$                  292,05R$                 584,10R$               

04.16.04.020-9  R$              3.526,40 7.052,80R$                  1.025,40R$              2.050,80R$            

04.16.04.021-7  R$              2.209,62 4.419,24R$                  585,80R$                 1.171,60R$            

04.16.04.022-5  R$              1.267,55 2.535,10R$                  432,81R$                 865,62R$               

04.16.04.023-3  R$                 871,96 1.743,92R$                  484,79R$                 969,58R$               

04.16.04.024-1  R$              1.133,55 2.267,10R$                  630,23R$                 1.260,46R$            

04.16.04.025-0  R$              3.949,80 7.899,60R$                  1.103,79R$              2.207,58R$            

04.16.04.026-8  R$              5.134,74 10.269,48R$                1.434,93R$              2.869,86R$            

04.16.04.027-6  R$              3.949,80 7.899,60R$                  1.103,79R$              2.207,58R$            

04.16.04.028-4  R$              1.388,96 2.777,92R$                  1.500,00R$              3.000,00R$            

04.16.05.001-8  R$              4.341,01 8.682,02R$                  1.215,75R$              2.431,50R$            

04.16.05.002-6  R$              1.316,30 2.632,60R$                  655,47R$                 1.310,94R$            

04.16.05.003-4  R$              5.170,56 10.341,12R$                1.170,26R$              2.340,52R$            

04.16.05.005-0  R$                 768,81 1.537,62R$                  223,08R$                 446,16R$               

04.16.05.007-7  R$              4.263,54 8.527,08R$                  1.170,86R$              2.341,72R$            

04.16.05.009-3  R$              4.136,36 8.272,72R$                  1.128,66R$              2.257,32R$            

04.16.05.010-7  R$              5.377,27 10.754,54R$                1.467,26R$              2.934,52R$            

04.16.05.011-5  R$              4.372,35 8.744,70R$                  1.301,08R$              2.602,16R$            

04.16.06.001-3  R$              1.353,83 2.707,66R$                  454,86R$                 909,72R$               

04.16.06.002-1  R$              1.139,87 2.279,74R$                  405,23R$                 810,46R$               
04.16.06.003-0  R$                 768,79 1.537,58R$                  300,15R$                 600,30R$               
04.16.06.005-6  R$              4.136,36 8.272,72R$                  1.128,66R$              2.257,32R$            
04.16.06.006-4  R$              4.238,50 8.477,00R$                  1.164,93R$              2.329,86R$            
04.16.06.008-0  R$              4.238,50 8.477,00R$                  1.164,93R$              2.329,86R$            
04.16.06.009-9  R$              3.955,01 7.910,02R$                  1.233,88R$              2.467,76R$            
04.16.06.010-2  R$                 831,23 1.662,46R$                  300,08R$                 600,16R$               
04.16.06.011-0  R$              1.711,24 3.422,48R$                  568,00R$                 1.136,00R$            
04.16.06.012-9  R$              3.526,40 7.052,80R$                  1.025,40R$              2.050,80R$            
04.16.08.001-4  R$                 291,18 582,36R$                     105,00R$                 210,00R$               
04.16.08.003-0  R$                 291,18 582,36R$                     105,00R$                 210,00R$               
04.16.08.008-1  R$              2.395,14 4.790,28R$                  963,90R$                 1.927,80R$            
04.16.08.009-0  R$              3.046,58 6.093,16R$                  1.051,79R$              2.103,58R$            
04.16.08.011-1  R$              3.113,68 6.227,36R$                  1.253,07R$              2.506,14R$            
04.16.08.012-0  R$                 425,80 851,60R$                     140,06R$                 280,12R$               
04.16.09.001-0  R$              2.008,64 4.017,28R$                  851,99R$                 1.703,98R$            
04.16.09.002-8  R$              2.008,64 4.017,28R$                  851,99R$                 1.703,98R$            
04.16.09.003-6  R$              2.097,57 4.195,14R$                  1.067,85R$              2.135,70R$            
04.16.09.007-9  R$              4.198,84 8.397,68R$                  1.143,34R$              2.286,68R$            
04.16.09.010-9  R$              2.126,54 4.253,08R$                  932,75R$                 1.865,50R$            
04.16.09.011-7  R$              2.097,57 4.195,14R$                  1.067,85R$              2.135,70R$            
04.16.09.012-5  R$              2.726,84 5.453,68R$                  1.388,21R$              2.776,42R$            
04.16.09.013-3  R$              2.939,41 5.878,82R$                  1.032,80R$              2.065,60R$            
04.16.11.001-0  R$              2.532,86 5.065,72R$                  749,97R$                 1.499,94R$            
04.16.11.002-9  R$              3.925,70 7.851,40R$                  1.109,76R$              2.219,52R$            
04.16.11.003-7  R$              4.425,64 8.851,28R$                  1.235,60R$              2.471,20R$            
04.16.11.004-5  R$              2.769,23 5.538,46R$                  1.132,79R$              2.265,58R$            
04.16.11.005-3  R$              1.584,51 3.169,02R$                  624,17R$                 1.248,34R$            
04.16.11.006-1  R$              2.279,57 4.559,14R$                  674,97R$                 1.349,94R$            
04.16.11.007-0  R$              2.051,61 4.103,22R$                  674,97R$                 1.349,94R$            
04.16.11.008-8  R$              3.063,17 6.126,34R$                  1.123,47R$              2.246,94R$            
04.16.12.002-4  R$              1.537,72 3.075,44R$                  925,13R$                 1.850,26R$            
04.16.12.003-2  R$              1.312,38 2.624,76R$                  732,69R$                 1.465,38R$            
04.16.12.004-0  R$                 958,05 1.916,10R$                  540,59R$                 1.081,18R$            
04.16.12.005-9  R$              1.181,14 2.362,28R$                  732,69R$                 1.465,38R$            
04.17.01.001-0  R$                        -   -R$                           61,18R$                   122,36R$               
04.17.01.002-8  R$                        -   -R$                           48,30R$                   96,60R$                 
04.17.01.003-6  R$                        -   -R$                           96,60R$                   193,20R$               
04.17.01.004-4  R$                        -   -R$                           84,00R$                   168,00R$               
04.17.01.005-2  R$                        -   -R$                           84,00R$                   168,00R$               

04.17.01.006-0  R$                        -   -R$                           15,15R$                   30,30R$                 
03.01.01.007-2  R$                        -   -R$                           10,00R$                   30,00R$                 
04.18.01.001-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.01.002-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.01.003-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.01.004-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.01.005-6  R$                 163,89 327,78R$                     -R$                      -R$                     
04.18.01.006-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.01.007-2  R$                 206,80 413,60R$                     -R$                      -R$                     
04.18.01.008-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.01.009-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.02.001-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.02.002-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     
04.18.02.003-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     

02.05.02.002-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     14,81R$               22,22R$                               
02.11.06.001-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               36,36R$                               
02.11.06.002-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     12,34R$               18,51R$                               
02.11.06.003-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     40,00R$               60,00R$                               
02.11.06.005-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.006-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     10,11R$               15,17R$                               
02.11.06.007-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               36,36R$                               
02.11.06.008-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               36,36R$                               
02.11.06.009-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.010-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.011-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,74R$                  10,11R$                               
02.11.06.012-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               36,36R$                               
02.11.06.013-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.014-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               36,36R$                               
02.11.06.015-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.016-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               36,36R$                               
02.11.06.017-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,68R$               37,02R$                               
02.11.06.018-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     64,00R$               96,00R$                               
02.11.06.020-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,74R$                  10,11R$                               
02.11.06.021-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.022-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.023-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     12,34R$               18,51R$                               
02.11.06.024-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     12,34R$               18,51R$                               

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

Valor 
Ambulatorial

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

SEGMENTECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA

RESSECÇAO PULMONAR EM CUNHA EM ONCOLOGIA

AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES EM ONCOLOGIA

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR

RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR

TESTE DE PROVOCACAO DE GLAUCOMA

TESTE DE SCHIRMER

TESTE DE VISÃO DE CORES

TESTE ORTÓPTICO

POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL

POTENCIAL VISUAL EVOCADO

TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

HEMIPELVECTOMIA EM ONCOLOGIA

RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO (QUALQUER PARTE) EM ONCOLOGIA

RECONSTRUÇÃO POR MICROCIRURGIA (QUALQUER PARTE) EM ONCOLOGIA

RECONSTRUÇÃO COM RETALHO OSTEOMIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA

HISTERECTOMIA COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA

HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA

TRAQUELECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA

VULVECTOMIA TOTAL AMPLIADA C/ LINFADENECTOMIA EM ONCOLOGIA

VULVECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

TORACECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA

RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA

EXENTERAÇÃO PÉLVICA POSTERIOR EM ONCOLOGIA

EXENTERAÇÃO PÉLVICA TOTAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO AMPLIADA DE VIA BILIAR EXTRA-HEPÁTICA EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA

SACRALECTOMIA (ENDOPELVECTOMIA) EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO COM SUBSTITUIÇÃO (ENDOPRÓTESE) OU COM RECONSTRUÇÃO E FIXAÇÃO EM 

LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVARIO EM ONCOLOGIA

EXCISÂO E ENXERTO DE PELE EM ONCOLOGIA

EXCISÃO E SUTURA COM PLASTICA EM Z NA PELE EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE TUMOR TIREOIDIANO POR VIA TRANSESTERNAL EM ONCOLOGIA

Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA

PNEUMOMECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA

AMPUTAÇÃO / DESARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES EM ONCOLOGIA

HISTERECTOMIA COM OU SEM ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) EM ONCOLOGIA

PROCTOCOLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

AMPUTAÇÃO CÔNICA DE COLO DE ÚTERO COM COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA

ANEXECTOMIA UNI / BILATERAL EM ONCOLOGIA

COLPECTOMIA EM ONCOLOGIA

Código Procedimento

COLECTOMIA PARCIAL (HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA

COLECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

EXCISÃO LOCAL DE TUMOR DO RETO EM ONCOLOGIA

ESOFAGOGASTRECTOMIA COM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA

ESOFAGOCOLOPLASTIA OU ESOFAGOGASTROPLASTIA EM ONCOLOGIA

ESOFAGOGASTRECTOMIA SEM TORACOTOMIA EM ONCOLOGIA

LARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO ALARGADA DE TUMOR DE PARTES MOLES DE PAREDE ABDOMINAL EM ONCOLOGIA

PANCREATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

DUODENOPANCREATECTOMIA EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE TUMOR RETROPERITONIAL COM RESSECÇÃO DE ÓRGÃOS CONTÍGUOS EM ONCOLOGIA

ALCOOLIZAÇÃO PERCUTÂNEA DE CARCINOMA HEPÁTICO

ANASTOMOSE BILEO-DIGESTIVA EM ONCOLOGIA

COLEDOCOSTOMIA COM OU SEM COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA

MANDIBULECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

LIGADURA DE FISTULA ARTERIO-VENOSA

RETIRADA DE CATETER TIPO TENCKHOFF / SIMILAR DE LONGA PERMANÊNCIA

CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTO AUTOLOGO

CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA P/ HEMODIALISE

IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA P/ HEMODIALISE

IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN NA IRA (INCLUI CATETER)

IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE

IMPLANTE DE CATETER TENCKHOFF OU SIMILAR DE LONGA PERMANÊNCIA NA IRA (INCLUI CATETER)

ANESTESIA GERAL

ANESTESIA REGIONAL

SEDACAO

CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA C/ ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)

MASTECTOMIA SIMPLES EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE LESÃO NÃO PALPÁVEL DE MAMA COM MARCAÇÃO EM ONCOLOGIA (POR MAMA)

SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA

ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA

ANALGESIA OBSTETRICA P/ PARTO NORMAL

TIMECTOMIA EM ONCOLOGIA

MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA

DESARTICULAÇÃO INTERESCAPULO-TORÁCICA EM ONCOLOGIA

DESARTICULAÇÃO ESCAPULO-TORÁCICA INTERNA EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES EM ONCOLOGIA

ANESTESIA OBSTETRICA P/CESARIANA EM GESTACAO DE ALTO RISCO

TORACOTOMIA EXPLORADORA EM ONCOLOGIA

IMPLANTE DE CATETER TIPO TENCKHOFF OU SIMILAR P/ DPA/DPAC

IMPLANTE DE CATETER TIPO TENCKOFF OU SIMILAR P/DPI

INTERVENCAO EM FISTULA ARTERIO-VENOSA

CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA

MANDIBULECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

RECONSTRUÇÃO PARA FONAÇÂO EM ONCOLOGIA

TRAQUEOSTOMIA TRANSTUMORAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE TUMOR DE RINOFARINGE EM ONCOLOGIA

EXENTERAÇÃO DE ÓRBITA EM ONCOLOGIA

LARINGECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO ALARGADA DE TUMOR DE INTESTINO EM ONCOLOGIA

IMPLANTAÇÃO ENDOSCÓPICA DE STENT ESOFÁGICO

AMPUTAÇÃO ABDOMINO-PERINEAL DE RETO EM ONCOLOGIA

TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPÁTICO POR RADIOFREQUÊNCIA

QUIMIOEMBOLIZAÇÃO DE CARCINOMA HEPÁTICO

BIOPSIAS MULTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA

GASTRECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

METASTASECTOMIA HEPÁTICA EM ONCOLOGIA

COLECISTECTOMIA EM ONCOLOGIA

GASTRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA

HEPATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE PAVILHÃO AURICULAR EM ONCOLOGIA

LIGADURA DE CARÓTIDA EM ONCOLOGIA

RESSECCAO DE TUMOR GLOMICO EM ONCOLOGIA

RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA DE MUCOSA BUCAL EM ONCOLOGIA

TORACECTOMIA COMPLEXA EM ONCOLOGIA

EXTIRPAÇÃO MÚLTIPLA DE LESÃO DA PELE OU TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO EM ONCOLOGIA

SERVIÇOS - OFTALMOLOGIA

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR)

BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO

CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO

CERATOMETRIA

CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS)

ELETRO-OCULOGRAFIA

ELETRORETINOGRAFIA

ESTESIOMETRIA

FUNDOSCOPIA

GONIOSCOPIA

MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA

MAPEAMENTO DE RETINA



02.11.06.025-9  R$                     3,37 6,74R$                         -R$                      -R$                     3,37R$                  5,06R$                                 
02.11.06.026-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     24,24R$               48,48R$                               
04.05.01.001-0  R$                 117,46 234,92R$                     86,28R$                   172,56R$               

04.05.01.002-8  R$                 162,21 324,42R$                     116,69R$                 233,38R$               

04.05.01.003-6  R$                 442,59 885,18R$                     239,58R$                 479,16R$               

04.05.01.004-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     22,93R$               45,86R$                               
04.05.01.005-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     45,00R$               90,00R$                               
04.05.01.006-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     22,93R$               45,86R$                               
04.05.01.007-9  R$                   55,30 110,60R$                     23,45R$                   46,90R$                 

04.05.01.008-7  R$                 405,44 810,88R$                     172,00R$                 344,00R$               

04.05.01.010-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     19,14R$               38,28R$                               
04.05.01.011-7  R$                 447,65 895,30R$                     242,01R$                 484,02R$               

04.05.01.012-5  R$                 199,92 399,84R$                     111,12R$                 222,24R$               

04.05.01.013-3  R$                 730,31 1.460,62R$                  408,35R$                 816,70R$               

04.05.01.014-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     203,74R$             407,48R$                             
04.05.01.015-0  R$                 132,28 264,56R$                     71,45R$                   142,90R$               

04.05.01.016-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     22,93R$               45,86R$                               
04.05.01.017-6  R$                 100,78 201,56R$                     43,21R$                   86,42R$                 

04.05.01.018-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     95,42R$               190,84R$                             
04.05.01.019-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     278,90R$             557,80R$                             
04.05.01.020-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     19,14R$               38,28R$                               
04.05.02.001-5  R$                 832,66 1.665,32R$                  327,79R$                 655,58R$               

04.05.02.002-3  R$                 586,64 1.173,28R$                  228,88R$                 457,76R$               

04.05.03.001-0  R$                 734,48 1.468,96R$                  410,68R$                 821,36R$               

04.05.03.002-9  R$                   68,22 136,44R$                     27,89R$                   55,78R$                 

04.05.03.003-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     116,00R$             232,00R$                             
04.05.03.004-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     75,15R$               150,30R$                             
04.05.03.005-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     82,28R$               164,56R$                             
04.05.03.007-0  R$                 766,95 1.533,90R$                  307,91R$                 615,82R$               

04.05.03.009-6  R$                 112,77 225,54R$                     48,42R$                   96,84R$                 

04.05.03.010-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     159,37R$             318,74R$                             
04.05.03.011-8  R$                   17,38 34,76R$                       5,55R$                     11,10R$                 

04.05.03.012-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     259,20R$             518,40R$                             
04.05.03.013-4  R$                 271,08 542,16R$                     110,00R$                 220,00R$               

04.05.03.014-2  R$              1.339,49 2.678,98R$                  523,14R$                 1.046,28R$            

04.05.03.015-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     54,00R$               108,00R$                             
04.05.03.016-9  R$              2.305,34 4.610,68R$                  615,83R$                 1.231,66R$            

04.05.03.017-7  R$              2.583,06 5.166,12R$                  700,35R$                 1.400,70R$            

04.05.03.018-5  R$                 563,00 1.126,00R$                  180,00R$                 360,00R$               

04.05.03.019-3 120,24R$                 240,48R$               

04.05.03.020-7  R$                 313,60 627,20R$                     140,00R$                 280,00R$               

04.05.03.021-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     389,64R$             779,28R$                             
04.05.03.022-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     468,60R$             937,20R$                             

04.05.03.023-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     389,64R$             779,28R$                             
04.05.04.001-6  R$                 167,11 334,22R$                     114,98R$                 229,96R$               

04.05.04.002-4  R$                 417,32 834,64R$                     201,85R$                 403,70R$               

04.05.04.004-0  R$                 502,04 1.004,08R$                  272,31R$                 544,62R$               

04.05.04.005-9  R$                 417,32 834,64R$                     233,34R$                 466,68R$               

04.05.04.006-7  R$                 287,30 574,60R$                     128,28R$                 256,56R$               

04.05.04.007-5  R$                 406,18 812,36R$                     181,34R$                 362,68R$               

04.05.04.008-3  R$                 502,04 1.004,08R$                  272,31R$                 544,62R$               

04.05.04.009-1  R$                 417,32 834,64R$                     233,34R$                 466,68R$               

04.05.04.010-5  R$                 636,29 1.272,58R$                  209,90R$                 419,80R$               

04.05.04.013-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     22,93R$               45,86R$                               
04.05.04.014-8  R$                 417,32 834,64R$                     201,85R$                 403,70R$               

04.05.04.015-6  R$                 412,51 825,02R$                     175,00R$                 350,00R$               
04.05.04.016-4  R$                 535,46 1.070,92R$                  194,96R$                 389,92R$               
04.05.04.018-0  R$                 732,17 1.464,34R$                  233,28R$                 466,56R$               
04.05.04.019-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     116,42R$             232,84R$                             
04.05.04.020-2  R$                 335,13 670,26R$                     114,31R$                 228,62R$               
04.05.04.021-0  R$                 346,33 692,66R$                     107,28R$                 214,56R$               
04.05.05.001-1  R$                 148,01 296,02R$                     101,84R$                 203,68R$               
04.05.05.002-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     78,75R$               157,50R$                             
04.05.05.003-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     19,14R$               38,28R$                               
04.05.05.004-6  R$                 418,32 836,64R$                     169,19R$                 338,38R$               
04.05.05.005-4  R$                 344,13 688,26R$                     109,28R$                 218,56R$               
04.05.05.006-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     19,14R$               38,28R$                               
04.05.05.007-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     259,20R$             518,40R$                             
04.05.05.008-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     82,28R$               164,56R$                             
04.05.05.009-7  R$                 318,96 637,92R$                     212,64R$                 425,28R$               
04.05.05.010-0  R$                 375,60 751,20R$                     108,00R$                 216,00R$               
04.05.05.011-9  R$                 531,60 1.063,20R$                  120,00R$                 240,00R$               
04.05.05.012-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     45,00R$               90,00R$                               
04.05.05.013-5  R$                 582,02 1.164,04R$                  291,59R$                 583,18R$               
04.05.05.014-3  R$                 730,31 1.460,62R$                  353,24R$                 706,48R$               
04.05.05.015-1  R$                 874,83 1.749,66R$                  238,00R$                 476,00R$               
04.05.05.016-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,24R$                  16,48R$                               
04.05.05.017-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     297,46R$             594,92R$                             
04.05.05.018-6  R$                 417,32 834,64R$                     201,84R$                 403,68R$               
04.05.05.019-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     45,00R$               90,00R$                               
04.05.05.020-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     82,28R$               164,56R$                             
04.05.05.021-6  R$                 117,23 234,46R$                     55,04R$                   110,08R$               
04.05.05.022-4  R$                 306,44 612,88R$                     130,00R$                 260,00R$               
04.05.05.023-2  R$                 572,85 1.145,70R$                  222,04R$                 444,08R$               
04.05.05.024-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     335,72R$             671,44R$                             
04.05.05.025-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     25,00R$               50,00R$                               
04.05.05.026-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     45,00R$               90,00R$                               

04.05.05.028-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     544,88R$             1.089,76R$                         
04.05.05.029-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     82,28R$               164,56R$                             
04.05.05.030-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     164,08R$             328,16R$                             
04.05.05.031-3  R$                 732,17 1.464,34R$                  233,28R$                 466,56R$               
04.05.05.032-1  R$                 670,85 1.341,70R$                  227,50R$                 455,00R$               
04.05.05.035-6  R$                 793,21 1.586,42R$                  443,54R$                 887,08R$               
04.05.05.036-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     209,55R$             419,10R$                             
04.05.05.037-2  R$                 642,96 1.285,92R$                  128,64R$                 257,28R$               
04.05.05.038-0  R$                 691,88 1.383,76R$                  203,28R$                 406,56R$               
04.05.05.039-9  R$                 121,71 243,42R$                     50,41R$                   100,82R$               

04.05.05.040-2  R$                 291,08 582,16R$                     81,64R$                   163,28R$               

02.01.01.002-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     14,10R$               28,20R$                               
03.03.08.001-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     1,48R$                  2,96R$                                 
03.03.09.003-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     5,63R$                  11,26R$                               
04.01.01.004-0  R$                   11,84 23,68R$                       -R$                      -R$                     

04.01.01.005-8  R$                   23,16 46,32R$                       -R$                      -R$                     

04.01.01.012-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     19,79R$               19,79R$                               
04.04.02.009-7  R$                   16,00 32,00R$                       12,00R$                   24,00R$                 

04.06.02.014-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     29,86R$               59,72R$                               

02.04.01.003-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,38R$                  16,76R$                               
02.04.01.004-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,96R$                  13,92R$                               
02.04.01.005-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,38R$                  16,76R$                               
02.04.01.006-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,88R$                  13,76R$                               
02.04.01.007-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,15R$                  18,30R$                               
02.04.01.008-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,52R$                  15,04R$                               
02.04.01.009-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     5,74R$                  11,48R$                               
02.04.01.010-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,03R$                  18,06R$                               
02.04.01.011-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,20R$                  14,40R$                               
02.04.01.012-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,38R$                  16,76R$                               
02.04.01.013-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,98R$                  15,96R$                               
02.04.01.014-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,32R$                  14,64R$                               
02.04.01.015-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,20R$                  14,40R$                               
02.04.01.016-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     3,51R$                  7,02R$                                 
02.04.01.017-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,03R$                  18,06R$                               
02.04.01.018-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     1,75R$                  3,50R$                                 
02.04.02.003-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,33R$                  16,66R$                               
02.04.02.004-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,19R$                  16,38R$                               
02.04.02.005-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     10,29R$               20,58R$                               
02.04.02.006-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     10,96R$               21,92R$                               
02.04.02.007-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     14,90R$               29,80R$                               
02.04.02.008-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     16,88R$               33,76R$                               
02.04.02.009-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,16R$                  18,32R$                               

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

Código Procedimento
(TABELA SUS) (TABELA MUNICIPAL) (TABELA SUS)

(TABELA 
MUNICIPAL)

Ambulatorial
(TABELA SUS)

(TABELA MUNICIPAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

BIOPSIA DE TUMOR INTRA OCULAR

CRIOTERAPIA OCULAR

FOTOCOAGULACAO A LASER

INJECAO INTRA-VITREO

RETINOPEXIA C/ INTROFLEXAO ESCLERAL

SUTURA DE ESCLERA

TRATAMENTO CIRURGICO DE DEISCENCIA DE SUTURA DE ESCLERA

FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL

CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DEISCÊNCIA DE SUTURA DE CÓRNEA

RADIAÇÃO PARA CROSS LINKING CORNEANO

IRIDECTOMIA CIRURGICA

IRIDOCICLECTOMIA

IRIDOTOMIA A LASER

PARACENTESE DE CAMARA ANTERIOR

RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL

RECONSTITUICAO DE FORNIX CONJUNTIVAL

RECONSTRUCAO DE CAMARA ANTERIOR DO OLHO

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAMARA ANTERIOR DO OLHO

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA

SINEQUIOLISE A YAG LASER

SUBSTITUICAO DE LENTE INTRA-OCULAR

SUTURA DE CONJUNTIVA

SUTURA DE CORNEA

TOPOPLASTIA DO TRANSPLANTE

TRABECULECTOMIA

VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO E ENDOLASER

VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER

TERMOTERAPIA TRANSPUPILAR

PAN-FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER

DRENAGEM DE HEMORRAGIA DE CORÓIDE

RETINOPEXIA PNEUMÁTICA

REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE

REMOÇÃO DE IMPLANTE EPISCLERAL

CORRECAO CIRURGICA DE LAGOFTALMO

RECONSTITUICAO DE CAVIDADE ORBITÁRIA

RECONSTITUICAO DE PAREDE DA ORBITA

EPILACAO DE CILIOS

EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS

EXTIRPACAO DE GLANDULA LACRIMAL

OCLUSAO DE PONTO LACRIMAL

RECONSTITUICAO DE CANAL LACRIMAL

ENUCLEACAO DE GLOBO OCULAR

EVISCERACAO DE GLOBO OCULAR

EXENTERACAO DE ORBITA

RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)

RADIOGRAFIA OCLUSAL

RADIOGRAFIA PANORAMICA

RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)

CORRECAO CIRURGICA DO ESTRABISMO (ATE 2 MUSCULOS)

APLICACAO DE PLACA RADIOATIVA EPISCLERAL

REPOSICIONAMENTO DE LENTE INTRAOCULAR

CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA

CAPSULOTOMIA A YAG LASER

CAUTERIZACAO DE CORNEA

CICLOCRIOCOAGULACAO / DIATERMIA

CICLODIALISE

CORRECAO DE ASTIGMATISMO SECUNDARIO

CORRECAO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS

EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA

FACECTOMIA C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR

IMPLANTE SECUNDARIO DE LENTE INTRA-OCULAR - LIO

INJECAO SUBCONJUTIVAL / SUBTENONIANA

TRANSPLANTE DE PERIOSTEO EM ESCLEROMALACIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE XANTELASMA

TRATAMENTO DE PTOSE PALPEBRAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE MIIASE PALPEBRAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE NEOPLASIA DE ESCLERA

VITRECTOMIA ANTERIOR

VITRECTOMIA POSTERIOR

VITRIOLISE A YAG LASER

RETIRADA DE LESAO POR SHAVING

EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA

INJECAO RETROBULBAR / PERIBULBAR

ORBITOTOMIA

CRIOTERAPIA DE TUMORES INTRA-OCULARES

DESCOMPRESSAO DE NERVO OPTICO

RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA

TRATAMENTO CIRURGICO DE TRIQUIASE C/ OU S/ ENXERTO

PUNCTOPLASTIA

CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MUSCULOS)

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)

RADIOGRAFIA DE LARINGE

RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)

DESCOMPRESSAO DE ORBITA

CORRECAO CIRURGICA DE ENTROPIO E ECTROPIO

CORRECAO CIRURGICA DE EPICANTO E TELECANTO

DACRIOCISTORRINOSTOMIA

DRENAGEM DE ABSCESSO DE PALPEBRA

EPILACAO A LASER

SERVIÇOS - DERMATOLOGIA

TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO

CAUTERIZACAO QUIMICA DE PEQUENAS LESOES

INFILTRACAO DE SUBSTANCIAS EM CAVIDADE SINOVIAL (ARTICULACAO, BAINHA TENDINOSA)

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)

RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)

RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO ESTRANHO)

RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)

SERVIÇOS - RADIOGRAFIA

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR

FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA

FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER

IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA

IMPLANTE INTRA-ESTROMAL

TRATAMENTO CIRURGICO DE GLAUCOMA CONGENITO

TONOMETRIA

TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL

ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA

EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA

EXCISAO E SUTURA DE LINFANGIOMA / NEVUS

BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE

EXERESE DE TUMOR MALIGNO INTRA-OCULAR

EXPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR

RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA

RECONSTITUICAO TOTAL DE PALPEBRA

SIMBLEFAROPLASTIA

SONDAGEM DE CANAL LACRIMAL SOB ANESTESIA GERAL

SONDAGEM DE VIAS LACRIMAIS

SUTURA DE PALPEBRAS

TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)



02.04.02.010-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,73R$                  19,46R$                               
02.04.02.011-5  R$                        -   -R$                           -R$                     15,58R$               31,16R$                               
02.04.02.012-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,80R$                  15,60R$                               
02.04.03.005-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     14,32R$               28,64R$                               
02.04.03.006-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,05R$                  18,10R$                               
02.04.03.007-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,37R$                  16,74R$                               
02.04.03.008-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     19,24R$               38,48R$                               
02.04.03.009-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,98R$                  15,96R$                               
02.04.03.010-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,73R$                  17,46R$                               
02.04.03.011-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     27,27R$               54,54R$                               

02.04.03.012-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     5,56R$                  11,12R$                               
02.04.03.013-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     14,32R$               28,64R$                               
02.04.03.014-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     12,02R$               24,04R$                               
02.04.03.015-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,50R$                  19,00R$                               
02.04.03.016-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,55R$                  13,10R$                               
02.04.03.017-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,88R$                  13,76R$                               
02.04.04.001-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,42R$                  12,84R$                               
02.04.04.002-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,40R$                  14,80R$                               
02.04.04.003-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,40R$                  14,80R$                               
02.04.04.004-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,40R$                  14,80R$                               
02.04.04.005-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,77R$                  15,54R$                               
02.04.04.006-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,40R$                  14,80R$                               
02.04.04.007-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     5,90R$                  11,80R$                               
02.04.04.008-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     5,62R$                  11,24R$                               
02.04.04.009-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,30R$                  12,60R$                               
02.04.04.010-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,00R$                  12,00R$                               
02.04.04.011-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,98R$                  15,96R$                               
02.04.04.012-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,91R$                  13,82R$                               
02.04.05.011-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     10,73R$               21,46R$                               
02.04.05.012-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     15,30R$               30,60R$                               
02.04.05.013-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,17R$                  14,34R$                               
02.04.05.014-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     35,22R$               70,44R$                               
02.04.05.015-4  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     47,59R$               95,18R$                               
02.04.05.016-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     48,09R$               96,18R$                               
02.04.06.005-2  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     18,68R$               37,36R$                               
02.04.06.006-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,77R$                  15,54R$                               
02.04.06.007-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,77R$                  15,54R$                               
02.04.06.008-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,50R$                  13,00R$                               
02.04.06.009-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,77R$                  15,54R$                               
02.04.06.010-9  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,50R$                  13,00R$                               
02.04.06.011-7  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,94R$                  17,88R$                               
02.04.06.012-5  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,78R$                  13,56R$                               
02.04.06.013-3  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     7,16R$                  14,32R$                               
02.04.06.014-1  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,29R$                  18,58R$                               
02.04.06.015-0  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     6,78R$                  13,56R$                               
02.04.06.016-8  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     8,94R$                  17,88R$                               
02.04.06.017-6  R$                        -   -R$                           -R$                      -R$                     9,29R$                  18,58R$                               

04.04.01.005-9  R$                 105,10 210,20R$                     133,34R$                 400,02R$               

04.04.01.006-7  R$                 105,10 210,20R$                     133,34R$                 400,02R$               

04.04.01.012-1  R$                 158,52 317,04R$                     200,06R$                 400,12R$               

04.04.01.034-2  R$                        -   -R$                           17,00R$                   34,00R$                 

04.04.01.046-6  R$                 205,80 411,60R$                     245,03R$                 490,06R$               

04.04.01.051-2  R$                 257,66 515,32R$                     126,67R$                 253,34R$               

04.04.01.052-0  R$                 140,43 280,86R$                     73,32R$                   146,64R$               

04.04.02.003-8  R$                   99,13 198,26R$                     73,50R$                   147,00R$               

04.04.02.004-6  R$                   99,13 198,26R$                     73,50R$                   147,00R$               

04.04.02.007-0  R$                 105,29 210,58R$                     97,59R$                   195,18R$               

04.04.02.008-9  R$                   36,25 72,50R$                       119,92R$                 239,84R$               

04.04.02.009-7  R$                   16,00 32,00R$                       12,00R$                   24,00R$                 

04.04.02.011-9  R$                 118,16 236,32R$                     174,99R$                 349,98R$               

04.04.02.013-5  R$                 282,68 565,36R$                     533,49R$                 1.066,98R$            

04.04.02.014-3  R$                 344,80 689,60R$                     373,30R$                 746,60R$               

04.04.02.017-8  R$                 245,90 491,80R$                     175,04R$                 350,08R$               

04.04.02.020-8  R$                 137,78 275,56R$                     180,09R$                 360,18R$               

04.04.02.022-4  R$                 240,52 481,04R$                     175,01R$                 350,02R$               

04.04.02.023-2  R$                 202,24 404,48R$                     195,14R$                 390,28R$               

04.04.02.024-0  R$                 202,24 404,48R$                     195,14R$                 390,28R$               

04.04.02.027-5  R$                 812,56 1.625,12R$                  350,00R$                 700,00R$               

04.04.02.031-3  R$                 122,70 245,40R$                     60,03R$                   120,06R$               

04.04.02.032-1  R$                 282,72 565,44R$                     161,48R$                 322,96R$               

04.04.02.034-8  R$                 145,21 290,42R$                     120,02R$                 240,04R$               

04.04.02.035-6  R$                 108,14 216,28R$                     85,01R$                   170,02R$               

04.04.02.038-0  R$                 327,74 655,48R$                     200,09R$                 400,18R$               

04.04.02.039-9  R$                 268,81 537,62R$                     168,05R$                 336,10R$               

04.04.02.042-9  R$                 225,37 450,74R$                     140,05R$                 280,10R$               

04.04.02.045-3  R$                 395,06 790,12R$                     263,97R$                 791,91R$               

04.04.02.046-1  R$                 395,06 790,12R$                     263,97R$                 791,91R$               

04.04.02.047-0  R$                 124,25 248,50R$                     174,99R$                 349,98R$               

04.04.02.048-8  R$                   22,00 44,00R$                       30,00R$                   60,00R$                 

04.04.02.049-6  R$                 318,04 636,08R$                     143,63R$                 430,89R$               

04.04.02.050-0  R$                 405,87 811,74R$                     183,26R$                 549,78R$               

04.04.02.051-8  R$                 440,67 881,34R$                     186,66R$                 559,98R$               

04.04.02.052-6  R$                 320,12 640,24R$                     170,76R$                 512,28R$               

04.04.02.053-4  R$                 256,73 513,46R$                     220,06R$                 440,12R$               

04.04.02.054-2  R$                 162,60 325,20R$                     89,80R$                   179,60R$               

04.04.02.055-0  R$                 367,52 735,04R$                     135,67R$                 407,01R$               

04.04.02.056-9  R$                 217,88 435,76R$                     145,45R$                 436,35R$               

04.04.02.057-7  R$                   62,66 125,32R$                     60,41R$                   120,82R$               

04.04.02.058-5  R$                 217,82 435,64R$                     146,73R$                 293,46R$               

04.04.02.059-3  R$                 217,82 435,64R$                     181,92R$                 363,84R$               

04.04.02.060-7  R$                 217,88 435,76R$                     146,66R$                 293,32R$               

04.04.02.064-0  R$                 317,06 634,12R$                     205,27R$                 615,81R$               

04.04.02.065-8  R$                 200,08 400,16R$                     141,12R$                 282,24R$               

04.04.02.066-6  R$                 320,12 640,24R$                     170,76R$                 341,52R$               

04.04.02.069-0  R$              1.719,01 3.438,02R$                  625,24R$                 1.250,48R$            

04.04.02.070-4  R$                 320,12 640,24R$                     170,76R$                 512,28R$               

04.04.02.073-9  R$                 192,41 384,82R$                     175,01R$                 350,02R$               

04.04.02.077-1  R$                 199,69 399,38R$                     141,61R$                 283,22R$               

04.04.02.078-0  R$                 240,52 481,04R$                     175,01R$                 350,02R$               

04.04.03.001-7  R$                 286,98 573,96R$                     145,26R$                 290,52R$               

04.04.03.003-3  R$              1.375,21 2.750,42R$                  500,19R$                 1.000,38R$            

04.04.03.004-1  R$                 228,85 457,70R$                     258,76R$                 517,52R$               

04.04.03.005-0  R$                 231,14 462,28R$                     139,99R$                 279,98R$               

04.04.03.006-8  R$                 231,14 462,28R$                     139,99R$                 419,97R$               

04.04.03.007-6  R$                 703,52 1.407,04R$                  390,17R$                 780,34R$               

04.04.03.008-4  R$                 626,67 1.253,34R$                  376,43R$                 1.129,29R$            

04.04.03.010-6  R$                 949,36 1.898,72R$                  476,48R$                 952,96R$               

04.04.03.012-2  R$                 703,52 1.407,04R$                  390,17R$                 780,34R$               

04.04.03.015-7  R$                 368,68 737,36R$                     494,57R$                 989,14R$               

04.04.03.017-3  R$                 245,74 491,48R$                     128,93R$                 257,86R$               

04.04.03.019-0  R$                 282,72 565,44R$                     161,48R$                 322,96R$               

04.04.03.024-6  R$                 217,64 435,28R$                     327,10R$                 981,30R$               

04.04.03.026-2  R$                 949,36 1.898,72R$                  476,48R$                 952,96R$               

04.04.03.027-0  R$                 949,36 1.898,72R$                  476,48R$                 952,96R$               

04.04.03.028-9  R$              1.334,19 2.668,38R$                  598,51R$                 1.197,02R$            

04.04.03.030-0  R$              1.719,01 3.438,02R$                  625,24R$                 1.250,48R$            

04.04.03.032-7  R$                 400,35 800,70R$                     224,06R$                 672,18R$               

59322  - - - - - 28,50R$                               
59838  - - - - - 30,00R$                               
57509  -  -  -  -  - 20,00R$                               
56218  -  -  -  -  - 20,00R$                               
57513  - - - - - 4,00R$                                 
56225  - - - - - 9,30R$                                 
56332  - - - - - 20,00R$                               
57789  - - - - - 20,00R$                               
56219  - - - - - 22,00R$                               

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

SERVIÇOS - LABORATORIAIS (PREÇO DE MERCADO/ CÓDIGO PRÓPRIO)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)

25 - HIDROXIVITAMINA D 

ACIDO FOLICO

ADENOSINA DEAMINASE (ADA)

ALBUMINA

ALDOLASE

ALDOSTERONA (SORO OU URINA)

ALFA 1 - ANTI TRIPSINA

ALFA FETOPROTEINA (AFP)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

Valor 
Ambulatorial

(TABELA SUS)

Valor Ambulatorial
(TABELA MUNICIPAL)

RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES

RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO

SERVIÇOS - BUCOMAXILO

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)

RADIOGRAFIA DE ESOFAGO

RADIOGRAFIA DE ESTERNO

RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL)

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA

RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL)

RADIOGRAFIA DE MAO

RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)

RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)

RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO

RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)

RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE (ENTEROCLISE)

PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR

RADIOGRAFIA DE BRACO

RADIOGRAFIA DE CLAVICULA

RADIOGRAFIA DE COTOVELO

RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO

RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)

RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + INSPIRAÇÃO + EXPIRAÇÃO + LATERAL)

Código Procedimento
Valor Hospitalar 
(TABELA SUS)

Valor Hospitalar
(TABELA MUNICIPAL)

Valor Profissional
(TABELA SUS)

Valor Profissional
(TABELA 

MUNICIPAL)

SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR

SEPTOPLASTIA REPARADORA NÂO ESTÉTICA

CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORO-NASAL / ORO-SINUSAL

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE

RADIOGRAFIA DE PERNA

DRENAGEM DE ABSCESSO FARINGEO

DRENAGEM DE ABSCESSO PERIAMIGDALIANO

EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOCO

TAMPONAMENTO NASAL ANTERIOR E/OU POSTERIOR

PAROTIDECTOMIA PARCIAL OU SUBTOTAL

EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR

REDUÇÃO DE FRATURA DA MAXILA - LE FORT II, SEM OSTEOSSÍNTESE

REDUÇÃO DE FRATURA DA MANDÍBULA SEM OSTEOSSINTESE.

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANQUILOSE DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMIELITE DE OSSOS DA FACE

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PARALISIA FACIAL (SUSPENSÃO DE HEMIFACE)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DO SOALHO DA ÓRBITA

OSTEOTOMIA DA MAXILA

OSTEOTOMIA DA MANDIBULA

RECONSTRUÇÃO DO SULCO GENGIVO-LABIAL

OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS

OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA UNILATERAL DO CÔNDILO MANDIBULAR

OSTEOSSÍNTESE DA FRATURA COMPLEXA DA MANDÍBULA

OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA COMPLEXA DA MAXILA

OSTEOSSINTESE DE FRATURA DO COMPLEXO ÓRBITO-ZIGOMÁTICO-MAXILAR

OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA DO COMPLEXO NASO-ÓRBITO-ETMOIDAL

REDUÇÃO CIRÚRGICA DE FRATURA DOS OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ

OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA SIMPLES DE MANDÍBULA

ARTROPLASTIA DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (RECIDIVANTE OU NÃO)

REDUÇÃO DE FRATURA DA MAXILA - LE FORT I SEM OSTEOSSÍNTESE.

REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE

EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA

EXCISÃO PARCIAL DE LÁBIO COM ENXERTO LIVRE / ROTAÇÃO DE RETALHO

EXPLORAÇÃO/ DESCOMPRESSÃO TOTAL / PARCIAL DO NERVO FACIAL

GLOSSECTOMIA PARCIAL

MAXILECTOMIA PARCIAL

LABIOPLASTIA PARA REDUÇÃO OU CORREÇÃO DA HIPERTROFIA DO LÁBIO

RECONSTRUÇÃO TOTAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA

RECONSTRUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE LÁBIO

RECONSTRUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE NARIZ

RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA E BENIGNA DA REGIÃO CRANIO E BUCOMAXILOFACIAL

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DOS OSSOS DA FACE

RINOPLASTIA PARA DEFEITOS PÓS-TRAUMÁTICOS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ATRESIA NARINÁRIA

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA E CISTOS ORO-MAXILARES

CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA SALIVAR COM RETALHO

RESSECÇÃO DE GLÂNDULA SALIVAR

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)

RADIOGRAFIA DE COXA

RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA

RADIOGRAFIA DE BACIA

RADIOGRAFIA DE CALCANEO

RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA

RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL + OBLIQUA)

PALATOPLASTIA PRIMÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

LABIOPLASTIA SECUNDÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

RECONSTRUÇÃO TOTAL DE LÁBIO EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

SEPTOPLASTIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

TIMPANOPLASTIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL (UNI / BILATERAL)

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA ORO-SINUSAL EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

PALATOPLASTIA SECUNDÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA INSUFICIÊNCIA VELOFARÍNGEA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO REPARADOR DA FISSURA FACIAL RARA EM PACIENTES COM ANOMALIA CRÂNIO E 

REMODELAÇÃO CRANIOFACIAL EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

OSTEOPLASTIA FRONTO - ORBITAL

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMA, ODONTOMA /OUTRAS LESÕES ESPECIFICADAS

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO OSSO ZIGOMATICO SEM OSTEOSSÍNTESE

OSTEOTOMIA CRÂNIO-FACIAL

OSTEOSSÍNTESE DA FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO

RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE MANDÍBULA / MAXILA

RESSECÇÃO DE LESÃO DA BOCA

RECONSTRUÇÃO TOTAL DE MANDÍBULA/MAXILA

ALONGAMENTO DE COLUMELA EM PACIENTE COM ANOMALIAS CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

OSTEOTOMIA DE MAXILA EM PACIENTES COM ANOMALIA CRANIO E BUCOMAXILOFACIAL

MICROCIRURGIA OTOLÓGICA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

OSTEOTOMIA DA MANDÍBULA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

OSTEOPLASTIA DO MENTO COM OU SEM IMPLANTE ALOPLÁSTICO

LABIOPLASTIA UNILATERAL EM DOIS TEMPOS

ALVEOLOPLASTIA COM ENXERTO ÓSSEO EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIOFACIAL



56330  - - - - - 22,00R$                               
56319  - - - - - 20,04R$                               
59842  - - - - - 25,00R$                               
56236  - - - - - 25,00R$                               
56245  - - - - - 110,00R$                             
61057  - - - - - 15,60R$                               
61173  - - - - - 21,60R$                               
60031  - - - - - 25,00R$                               
56246  - - - - - 25,00R$                               
56239  - - - - - 25,00R$                               
61111  - - - - - 21,60R$                               
59843 - - - - - 21,60R$                               
56249 - - - - - 33,90R$                               
56252 - - - - - 25,00R$                               
56251 - - - - - 18,60R$                               
56420 - - - - - 98,00R$                               
61058  - - - - - 60,00R$                               
60034 BAAR NA URINA - - - - - 9,74R$                                 
56220 BETA 2 - MICROGLOBULINA - - - - - 50,00R$                               
61175 BHCG QUALITATIVO - - - - - 14,40R$                               
61176 BLASTOMICOSE, SOROLOGIA - - - - - 135,00R$                             
56255 C2 - COMPLEMENTO - - - - - 11,40R$                               
56256 C3 - COMPLEMENTO - - - - - 11,40R$                               
56257 C4 - COMPLEMENTO - - - - - 11,40R$                               
57512 CA 125 - - - - - 24,88R$                               
56358 CA 15-3 - - - - - 25,00R$                               
57523 CA 19-9 - - - - - 30,00R$                               
56360 CA 50 - - - - - 130,00R$                             
56361 CA 72-4 - - - - - 70,00R$                               
61114 CALCIO IONICO - - - - - 8,10R$                                 
61065 CALCITONINA - - - - - 31,50R$                               
56416 CALCIURIA - CALCIO NA URINA DE 24 HORAS - - - - - 18,34R$                               
61066 CAPACIDADE DE LIGAÇÃO TOTAL FERRO (TIBC) - - - - - 15,70R$                               
56263 CARBAMAZEPINA - - - - - 23,40R$                               
61101 CARDIOLIPINA, AUTOANTICORPOS IGG, IGM, IGA - - - - - 42,00R$                               
56363 CARIOTIPO COM BANDA G - - - - - 744,00R$                             
56356 CARIOTIPO COM PESQUISA DE X FRAGIL - - - - - 420,00R$                             
61067 CATECOLAMINAS PLASMATICAS FRAÇÕES - - - - - 75,00R$                               
56269 CATECOLAMINAS URINARIAS (TOTAIS) - - - - - 100,00R$                             
56362 CEA - - - - - 12,00R$                               
61068 CELULAS LE - - - - - 15,00R$                               
56274 CERULOPLASMINA - - - - - 35,00R$                               
56254 CH 50 - COMPLEMENTO TOTAL - - - - - 35,40R$                               
56334 CHAGAS - MACHADO GUERREIRO - - - - - 40,00R$                               
56335 CHAGAS - SOROLOGIA IGG / IGM - - - - - 46,80R$                               
56231 CITOLOGIA DE PUNÇÃO ASPIRATIVA - - - - - 105,00R$                             
56423 CITOLOGIA ONCOTICA URINARIA - - - - - 60,00R$                               
56366 CITOMEGALOVIRUS IGG / IGM - - - - - 40,00R$                               
56417 CITRATURIA - CITRATO NA URINA DE 24HS - - - - - 25,00R$                               
56337 CLAMIDIA IGG / IGM - - - - - 60,00R$                               
60159 CLEARANGE DE CREATININA (UEGÊNCIA) - - - - - 10,48R$                               
61069 COAGULOGRAMA - - - - - 16,00R$                               
56351 CONTAGEM DE RETICULOCITOS - - - - - 10,00R$                               
61177 TESTE DE COOMBS DIRETO - - - - - 15,00R$                               
56275 COPROCULTURA - - - - - 20,00R$                               
61071 CORANTE AMARELO - ALIMENTARES - - - - - 40,00R$                               
61072 CORANTE VERMELHO - ALIMENTARES - - - - - 40,00R$                               
61073 CORTISOL SALIVAR - - - - - 40,00R$                               
61074 CORTISOL TOTAL - - - - - 18,00R$                               
56368 CORTISOL URINARIO - - - - - 25,00R$                               
61103 CURVA GLICEMICA DE 5 TEMPOS - - - - - 60,00R$                               
59837 CURVA INSULINA (0,30,60,90,120 E 180) - - - - - 47,00R$                               
61075 D1 DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS - - - - - 25,00R$                               
61076 D2 DERMATOPHAGOIDES S. FARINAE - - - - - 25,00R$                               
61077 DEIDROEPIANDROSTERONA, DHE - - - - - 30,00R$                               
61078 DEIDROEPIANDROSTERONA, SULFATO - SDHEA - - - - - 30,00R$                               
59333 DESIDROGENASE LÁTICA (DHL) - - - - - 4,00R$                                 
59331 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) - - - - - 18,42R$                               
59363 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE - - - - - 6,00R$                                 
59273 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - - - - - 6,00R$                                 
59274 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) - - - - - 6,00R$                                 
59272 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) - - - - - 14,00R$                               
59260 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA - - - - - 14,00R$                               
56429 DIHIDROTESTERONA (DHT) - - - - - 25,00R$                               
56341 DISMORFISMO ERITRICITARIO PESQUISA DE URINA - - - - - 20,00R$                               
59254 DOSAGEM DE ACIDO URICO - - - - - 4,00R$                                 
56217 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO - - - - - 27,90R$                               
56318 DOSAGEM DE ACTH - - - - - 27,18R$                               
56234 DOSAGEM DE AMILASE - - - - - 5,00R$                                 
59235 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES - - - - - 4,00R$                                 
59238 DOSAGEM DE CALCIO - - - - - 4,00R$                                 
60908 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES - - - - - 15,00R$                               
59243 DOSAGEM DE CREATININA - - - - - 4,00R$                                 
59239 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) - - - - - 5,00R$                                 
59311 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB ( CKMB) - - - - - 12,00R$                               
61079 DOSAGEM DE ERITROPOETINA - - - - - 68,00R$                               
61179 ESTRADIOL, 17 BETA - - - - - 16,24R$                               
59246 DOSAGEM DE FERRITINA - - - - - 16,00R$                               
59245 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA - - - - - 4,00R$                                 
59247 DOSAGEM DE FOSFORO - - - - - 4,00R$                                 
59249 DOSAGEM DE GAMA - GLUTAMIL - TRANSFERASE (GAMA GT) - - - - - 4,00R$                                 
59236 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CARIONICA - - - - - 20,00R$                               
59360 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (SH) - - - - - 11,00R$                               
59348 DOSAGEM DE LIPASE - - - - - 5,00R$                                 
59258 DOSAGEM DE MAGNESIO - - - - - 4,00R$                                 
59256 DOSAGEM DE POTASSIO - - - - - 4,00R$                                 
59261 DOSAGEM DE PROLACTINA - - - - - 11,10R$                               
59263 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES - - - - - 4,00R$                                 
59259 DOSAGEM DE SODIO - - - - - 3,60R$                                 
59266 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) - - - - - 11,00R$                               
59270 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS - - - - - 4,00R$                                 
59268 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) - - - - - 11,00R$                               
59271 DOSAGEM DE UREIA - - - - - 4,00R$                                 
59275 DOSAGEM DE VITAMINA B12 - - - - - 20,00R$                               
61180 ELETROFORESE DE PROTEINAS SERICAS - - - - - 15,30R$                               
61181 ELETROFORESE DE PROTEINAS URINARIAS - - - - - 15,30R$                               
56281 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - - - - - 21,80R$                               
61112 ENDOMISIO, ANTICORPOS IGG, IGM, IGA - - - - - 63,00R$                               
57520 EPSTEIN BARR IGG E IGM - - - - - 56,25R$                               
61182 ERITROGRAMA - - - - - 10,00R$                               
56347 ESPERMOGRAMA - - - - - 45,00R$                               
56348 ESQUISTOSSOMOSE SOROLOGIA - - - - - 27,32R$                               
56321 ESTRIOL E3 - - - - - 25,00R$                               
56322 ESTRONA E1 - - - - - 40,00R$                               
57758 EX1 - (EPITÉLIO DE GATO, CAVALO, VACA E CÃO) - - - - - 25,00R$                               
59381 EXAME DE ELEMENTOS E SEDIMENTOS ANORMAIS DE URINA (EAS) - - - - - 5,00R$                                 
61080 FAN, PESQUISA DE AUTOANTICORPOS - - - - - 24,58R$                               
56235 FENITOINA - - - - - 40,00R$                               
56266 FENOBARBITAL - - - - - 25,00R$                               
59702 FERRO SERICO - - - - - 8,24R$                                 
61081 FIBRINOGÊNICO - - - - - 16,50R$                               
61082 FOSFATURIA ( FOSFORO NA URINA DE 24HORAS) - - - - - 7,68R$                                 
56323 FSH - - - - - 12,60R$                               
56369 FTA - ABS IGG E IGM - - - - - 45,00R$                               
61183 FX1 - GRUPO (AMENDOIM F13, AVELÃ F17, CASTANHA DO PARÁ F18, AMENDOA F20, COCO F36) - - - - - 35,00R$                               
61184 FX2 - GRUPO (PEIXE: BACALHAU, ATUM, SALMÃO; MEXILHÃO E CAMARÃO) - - - - - 35,00R$                               
61185 FX3 - GRUPO ( TRIGO F4, AVEIA F7, MILHO F8, GERGELIM F10, TRIGO NEGRO, SARRACENO, MOURISCO) - - - - - 30,00R$                               
61186 FX5 - GRUPO (CLARA DE OVO F1, LEITE F2, PEIXE BACALHAU F3, TRIGO F4, AMENDOIN F13, SOJA F14) - - - - - 30,00R$                               
56242 GH - HORMONIO DO CRESCIMENTO - - - - - 25,00R$                               
56243 GH - POS CLONIDINA (0' 30' 60' 90' 120') - - - - - 110,00R$                             
59835 GLICEMIA DE JEJUM - - - - - 4,00R$                                 
59836 GLICEMIA POS PRANDIAL - - - - - 4,00R$                                 
56286 GLICOSURIA FRACIONADA - - - - - 15,00R$                               
61084 HAPTOGLOBINA - - - - - 20,00R$                               
60032 HBE AG - - - - - 25,00R$                               
56278 HEMOCULTURA - - - - - 55,01R$                               
56287 HEMOGLOBINA GLICOSILADA - HBA 1C - - - - - 15,00R$                               
59253 HEMOGRAMA COMPLETO - - - - - 7,00R$                                 
60174 HEPATITE A-HAV IGM E IGG - - - - - 25,00R$                               
56292 HEPATITE B- ANTI S (HBS) - - - - - 25,00R$                               
56294 HEPATITE B - ANTIGENO E (HBE) - - - - - 25,00R$                               
56295 HEPATITE B - ANTIGENO E (HIBEAG) - - - - - 25,00R$                               
61122 HOMOCISTEINA - - - - - 30,00R$                               
61187 HX2 - GRUPO (POEIRA DE CASA, POEIRA) - - - - - 25,00R$                               
57776 IGE ESPECIFICO ABELHAS - - - - - 35,00R$                               

ALFA - HIDROXI PROGESTERONA(17 OHP)

ANDROSTENEDIONA

 

ANTI DNA - NATIVO

ANTI GAD

ANTI HBC IGG

ANTI HBC IGM

ANTI HBE

ANTI HIV I E II

ANTI MUSCULO LISO

ANTI RNP 
ANTI SCL

ANTICORPOS ANTI GLIADINA IGG E IGA

ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI TG)

ANTICORPOS ANTI TIREOPEROXIDASE (ANTI TIPO)

ANTICORPOS ANTI TRANSGLUTAMINASE (TTG)

ANTICORPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS



56386 IGE ESPECIFICO ACARO BLOMIA TROPICALIS - - - - - 25,00R$                               
57768 IGE ESPECIFICO AMOXICILINA - - - - - 25,00R$                               
56391 IGE ESPECIFICO AMPICILINA - - - - - 25,00R$                               
57777 IGE ESPECIFICO BARATA - - - - - 25,40R$                               
57786 IGE ESPECIFICO CARNE DE PORCO - - - - - 25,00R$                               
56394 IGE ESPECIFICO CASEINA - - - - - 25,00R$                               
57771 IGE ESPECIFICO CHOCOLATE/CACAU - - - - - 30,00R$                               
61120 IGE ESPECIFICO DICLOFENACO - - - - - 40,00R$                               
61121 IGE ESPECIFICO DIPIRONA - - - - - 40,00R$                               
57775 IGE ESPECIFICO FORMIGA - - - - - 30,00R$                               
57780 IGE ESPECIFICO GEMA DE OVO - - - - - 25,00R$                               
57781 IGE ESPECIFICO GLUTEN - - - - - 25,00R$                               
61104 IGE ESPECIFICO INSETOS: VESPA - - - - - 25,00R$                               
57782 IGE ESPECIFICO LACTOSE - - - - - 25,00R$                               
57778 IGE ESPECIFICO MOSQUITO / PERNILONGO - - - - - 25,00R$                               
60059 IGE ESPECIFICO PARA OVO - - - - - 25,00R$                               
57779 IGE ESPECIFICO PARA PEIXE / BACALHAU - - - - - 25,00R$                               
57772 IGE ESPECIFICO PELO DE CÃO - - - - - 25,00R$                               
57773 IGE ESPECIFICO PELO DE CAVALO - - - - - 25,00R$                               
57774 IGE ESPECIFICO PELO DE GATO - - - - - 25,00R$                               
61085 IGE ESPECIFICO PENICILINA - - - - - 25,00R$                               
57785 IGE ESPECIFICO PÓ DE CASA - - - - - 25,00R$                               
57765 IGE RAST PHADIATOP - PHADIATOP - - - - - 30,00R$                               
56415 IGE TOTAL - - - - - 16,00R$                               
56244 IGF - 1 (SOMATOMEDINA C ) - - - - - 60,00R$                               
56300 ILHOTAS - - - - - 80,00R$                               
61086 IMUNOFENOTIPAGEM DE SANGUE PERIFÉRICO - - - - - 120,00R$                             
61087 IMUNOFIXAÇÃO SERICA - - - - - 120,00R$                             
61088 IMUNIFIXAÇÃO URINARIA - - - - - 120,00R$                             
56301 IMUNOGLOBULINA A - IGA - - - - - 16,00R$                               
56302 IMUNOGLOBULINA E - IGE - - - - - 16,00R$                               
56303 IMUNOGLOBULINA G - IGG - - - - - 16,00R$                               
56304 IMUNOGLOBULINA M - IGM - - - - - 16,00R$                               
56261 INDICE DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA - - - - - 20,00R$                               
56288 INSULINA - - - - - 17,86R$                               
61089 LH HORMONIO LUTEINIZANTE - - - - - 9,60R$                                 
61090 LIPOPROTEINA A - - - - - 18,30R$                               
56268 LITEMA - - - - - 20,00R$                               
56267 LITIO - - - - - 4,82R$                                 
61091 LKM - 1, ANTICORPOS - - - - - 27,24R$                               
56325 MACROPROLACTINA - - - - - 40,00R$                               
56270 METANEFRINA URINA DE 24 HORAS - - - - - 95,00R$                               
61092 METANEFRINAS PLASMATICAS, FRAÇÕES - - - - - 105,00R$                             
56289 MICROALBUMINURIA - - - - - 25,00R$                               
61093 MIELOGRAMA - - - - - 180,00R$                             
56306 MONONUCLEOSE - - - - - 15,00R$                               
56226 MUCOPROTEINA - - - - - 9,46R$                                 
61094 MUTAÇÃO BCR - ABL QUALITATIVA ( P210 E P190) - - - - - 620,00R$                             
61095 MUTAÇÃO JAK2 (V617F) - - - - - 381,00R$                             
61096 MX1 - GRUPO (FUNGOS E LEVEDURAS - - - - - 35,00R$                               
56418 NATRIURIA - SODIO NA URINA DE 24 HS - - - - - 15,00R$                               
56419 OXALURIA - OXALATO NA URINA DE 24HS - - - - - 25,00R$                               
61189 PARASITOLOGICO DE FEZES (POR AMOSTRA) - - - - - 4,00R$                                 
61190 PARATORMONIO INTACTO PTH - - - - - 32,04R$                               
56371 PEPTIDEO C - - - - - 34,00R$                               
60043 PESQUISA DE ANTICOAGULANTES LUPICO - - - - - 25,50R$                               
59315 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPTREPTOLISINA O (ASLO) - - - - - 6,00R$                                 
61117 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI IGG / IGM - - - - - 54,00R$                               
60030 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM / IGG ANITOXOPLASMA - - - - - 45,00R$                               
59312 PESQUISA DE ANTIGENO DE SURPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) - - - - - 20,00R$                               
61059 PESQUISA DE BAAR (ESCARRO) - - - - - 20,00R$                               
56350 PESQUISA DE OVOS PESADOS NAS FEZES - - - - - 8,00R$                                 
60096 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) - - - - - 8,86R$                                 
61097 PPD (TESTE TURBERCULINICO) - - - - - 80,00R$                               
56326 PROGESTERONA - - - - - 21,20R$                               
56308 PROTEINURIA DE 24 HORAS - - - - - 25,00R$                               
56309 PSA (TOTAL E LIVRE) - - - - - 15,60R$                               
60909 RELAÇÃO ALBUMINA / CREATININA EM AMOSTRA ISOLADA NA URINA - - - - - 20,00R$                               
57521 RUBEOLA SOROLOGIA IGG E IGM - - - - - 31,50R$                               
61191 SHBG GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS - - - - - 32,00R$                               
61098 SM,  ANTICORPOS - - - - - 25,00R$                               
60029 SOROLOGIA DE LEISHMANIOSE IGG / IGM - - - - - 100,00R$                             
57788 SOROLOGIA PARA DENGUE IGG E IGM - - - - - 47,00R$                               
61099 SOROLOGIA PARA LEPTOSPIROSE - - - - - 180,00R$                             
61109 SSA (RO), ANTICORPOS - - - - - 25,00R$                               
61110 SSB (LA), ANTICORPOS - - - - - 25,00R$                               
61192 TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE IGG E IGM - - - - - 50,00R$                               
59318 TESTE DE COOMBS INDIRETO - - - - - 15,00R$                               
61100 TESTE DE TOLERANCIA A LACTOSE - - - - - 38,00R$                               
56328 TESTOSTERONA LIVRE - - - - - 27,00R$                               
56329 TESTOSTERONA TOTAL - - - - - 25,00R$                               
61054 TIPAGEM SANGUINEA ABO - RH - - - - - 12,00R$                               
56315 TIREOGLOBULINA - - - - - 20,00R$                               
61119 TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP) OU ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT) - - - - - 4,00R$                                 
61118 TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) OU ASPARATO AMINOTRANSFERASE (AST) - - - - - 4,00R$                                 
56262 TRANSFERRINA - - - - - 4,00R$                                 
56352 URICOSURIA - ACIDO URICO NA URINA DE 24HORAS - - - - - 10,52R$                               
57959 UROCULTURA + ANTIBIOGRAMA - - - - - 15,00R$                               
59698 VDRL - - - - - 15,00R$                               
57517 VITAMINA A - - - - - 5,00R$                                 
57518 VITAMINA B1 (TIAMINA) - - - - - 80,00R$                               
45618 VITAMINA C - - - - - 120,00R$                             
56216 VITAMINA E - - - - - 50,00R$                               
57516 VITAMINA K - - - - - 65,00R$                               
59840 ZINCO SERICO - - - - - 270,00R$                             
92802 IONOGRAMA - - - - - 20,00R$                               
92803 TESTE GENÉTICO PARA LACTOSE - - - - - 24,00R$                               
57791 ANTI TRAB - - - - - 51,00R$                               
92804 SOROLOGIA HTLV 1 E 2 - - - - - 51,00R$                               
92806 TRAB - - - - - 51,00R$                               
92807 IGG4 - - - - - 38,00R$                               
92808 D DIMERO - - - - - 68,00R$                               
92809 HERPES - - - - - 60,00R$                               
92810 APOLIPO PROTEINA - - - - - 49,00R$                               
92812 WESTERN BLOT HTVL 1 E 2 - - - - - 467,00R$                             
92813 ANTI CCP - - - - - 52,00R$                               
92814 PCR COVID-19 - - - - - 150,00R$                             
92816 ANTICORPOS NEUTRALIZANTES COVID-19 - - - - - 290,00R$                             
92818 IGG PARA COVID - - - - - 210,00R$                             
92819 ACIDO LATICO - - - - - 26,00R$                               
92820 IGFBP3 - - - - - 68,00R$                               
92821 TESTE DE SUPRESÃO DE CORTISOL, APÓS 1MG  DE DEXAMETASONA - - - - - 22,00R$                               
92822 ANTI CORPO ANTI INSULINA - - - - - 45,00R$                               
92823 RELAÇÃO ADOSTERONA / ATIVIDADE DE RENINA PLASMATICA (RAR) - - - - - 52,00R$                               
92824 NORMETANEFRINA URINA - - - - - 102,00R$                             
92825 COPROCULTURA - - - - - 22,00R$                               
92826 PROTEINA S LIVRE - - - - - 93,00R$                               
92827 PROTEINA C FUNCIONAL - - - - - 42,00R$                               
59722 C5 - - - - - 140,00R$                             
92829 ANTIGENO TUMORAL BEXIGA - BTA - - - - - 314,00R$                             
92831 HEPATITE D - - - - - 60,00R$                               
92832 HEPATITE E - - - - - 220,00R$                             
61927 CALPROTECTINA FECAL - - - - - 100,00R$                             
92833 SOROLOGIA PARA BARTONELLA (ARRANHADURA DE GATO) - - - - - 340,00R$                             
92836 ANCA ( CE T) - - - - - 63,00R$                               
92837 MIF (PARASITOLOGICO DE FEZES EM LIQUIDO CONSERVANTE) - - - - - 7,00R$                                 
92838 WALLER ROSE - - - - - 8,00R$                                 
92839 FATOR V LEIDEN - - - - - 60,00R$                               
92841 PROTEINA S - - - - - 220,00R$                             
92842 ANTICORPOS DO PEPTIDEO CITRULINADO CICLICO - - - - - 52,00R$                               
92843 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES - - - - - 9,00R$                                 
92844 ALFA LACTOGLOBULINA - - - - - 22,00R$                               
92846 ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS - - - - - 28,00R$                               
92847 SELENIO - - - - - 40,00R$                               
92848 HERPES ZOSTER - - - - - 72,00R$                               
92849 CULTURA DE FUNGOS - - - - - 22,00R$                               
92850 CLORO - - - - - 5,00R$                                 
92853 T4 TOTAL - - - - - 19,00R$                               
92854 IGE ESPECIFICO (E7) EPITÉLIOS - ECREM . DE POMBO - - - - - 80,00R$                               
92855 TROPONINA - - - - - 60,00R$                               
92856 PEPTIDEO NATRIURETCO - - - - - 136,00R$                             
92857 LEPTINA - - - - - 90,00R$                               
92858 T3 REVERSO - - - - - 51,00R$                               
92859 SEROTONINA - - - - - 38,00R$                               
92860 BHGG QUANTITATIVO - - - - - 20,00R$                               



92805 CULTURA VAGINAL E ANAL STREPTOCCUS B HEMOLITICO 35-37 SEMANAS - - - - - 44,00R$                               
61063 ANALISE DE BIOPSIA DE NODULO DE MAMA ISOLADO - - - - - 150,00R$                             
61064 ANALISE DE BIOPSIA DE OVARIO OU UTERO NÃO TUMORAL - - - - - 150,00R$                             
61061 ANALISE DE BIOPSIA DE PEÇA CIRURGICA COMPLEXA - - - - - 150,00R$                             
61062 ANALISE DE BIOPSIA PEÇA CIRURGICA SIMPLES - - - - - 150,00R$                             
61060 ANALISE DE BIOPSIA PROSTATICA (ADICIONAL DE FRAGMENTO) - - - - - 150,00R$                             
60049 BIÓPSIA DE COLORAÇÃO ESPECIAL - - - - - 200,00R$                             
60050 BIOPSIA DE MILTIPLOS FRAGMENTOS - - - - - 150,00R$                             
60051 BIOPSIA PROSTATICA 12 FRASCOS - - - - - 550,00R$                             
60053 BIOPSIA SIMPLES - - - - - 150,00R$                             
56233 IMUNOHISTOQUIMICA - - - - - 325,00R$                             
56422 ANALISE DE CALCULO URINARIO - - - - - 9,60R$                                 
61113 BACTERIOSCOPIA (GRAM) - - - - - 10,00R$                               
56421 BACTERIOSCOPIA DE SECREÇÃO VAGINAL - - - - - 14,00R$                               
56333 CAPTURA HIBRIDA PARA HPV - - - - - 195,00R$                             
57519 CULTURA E ANTIBIOGRAMA DE SECREÇÃO - - - - - 40,00R$                               
61102 CULTURA DE FUNGOS - - - - - 30,00R$                               
56279 MIOLOGICO DIRETO - - - - - 10,00R$                               
61055 ANALISE DE LIQUIDO PLEURAL (CITOLOGIA, BIOQUIMICA, CULTURA) - - - - - 66,76R$                               
61105 ANALISE DE LIQUOR (CITOLOGIA, BIOQUIMICA E CULTURA) - - - - - 100,60R$                             
61106 ANALISE DE LIQUOR (CITOLOGIA, BIOQUIMICA / CELULARIDADE, PESQUISA DE BACTERIAS E FUNGOS, ANTBIOGRAMA - - - - - 100,60R$                             
61107 ANALISE DE LIQUOR (TINTA DA CHINA) - - - - - 38,50R$                               
6108 ANALISE DE LIQUOR (TURBECULOSE) - - - - - 30,00R$                               
61056 ANALISE DE LIQUIDO PLEURAL(CITOLOGIA, BIOQUIMICA, CULTURA, ADA, CITOLOGA ONCOTICA) - - - - - 105,00R$                             
61083 GASOMETRIA - - - - - 35,00R$                               
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