



DESPACHOS CBM/MG:

ANEXO III	
<b>*CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL</b>	
SUBSOLO / ESTACIONAMENTO	815,29m²
PAVIMENTO TERREO	1.283,67m²
PAVIMENTO SUPERIOR	252,60m²
<b>*CONSTRUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL</b>	
PAVIMENTO TERREO	1.577,32m²
PAVIMENTO SUPERIOR	1.617,46m²
SOTAO	111,14m²
<b>*CONSTRUÇÃO DIVERSAS</b>	
GLP	23,59m²
DEPÓSITO DE DESCARTE	40,68m²
GASES MEDICINAIS	58,98m²

Responsável Técnico:

João Fernando Lopes de Toledo  
Engenheiro Civil  
CREA-MG nº 101.895/D