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PREFEITURA DE

EXTREMA Insvagie e Geelan de Recullades

PLANILHA ORCAMENTARIA
CONTRATAGAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO
FABBRI - RAIO DE SOL, NO MUNICIPIO DE EXTREMA-MG.

OBJETO:

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO FABBRI - RAIO DE SOL - Rua das Siriemas, 150 — Bela Vista — Extrema/MG

COORD: -22.847339682255352, -46.3188818913558 I BDI 28,75%

DATA: 18/10/2023 VALOR ESTIMADO TOTAL: RS 584.746,71

ESCOLA MUNICIPAL PADRE ADOLFO FABBRI - RAIO DE SOL

1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UND 1,00 R$ 142969 RS 1.840,73| RS 1.840,73
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2.1 |REMOGAO/DEMOLIGAO E TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E
2.1 ED-29231 MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE M3XKM 2500 | R$ 2,75 | R$ 3,540| R$ 88,50
DESCARGA
22 £0.51125 | RANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE M3 2500 |RS 50,00 | Rs 64,38| RS 1.609,50
CARGA MANUAL OU MECANICA
23 £D-48459 REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, M2 363,64 | RS 553 | Rs 712| R 2.589.12
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
REMOGAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM
2.4 ED-48510 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IGAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M2 1181,65 |R$ 22,53 | R$ 29,01| R$ 34.279,67
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAQ REAPROVEITAVEL
3.0 |COBERTURA, ESTRUTURA E COMPLEMENTOS
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM
31 £0-48429 DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR ™2 1s1es | s 23437 RS 30175| RS 356.562,89
COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
3.2 92580 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 590,83 | R$  56,86| RS 73,21| R$ 43.254,66
AF_07/2019
33 ED-49686 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADAEM| si6a | Rs  eson Rs 83,70| RS 43.259,51
PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO
34 £D.28454 PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA M w078 | rs 1787 Rs 23,01 R 965,14
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1)
35 - A > M2 391,00 . 41| R 3.679,31
ED-50515 DEMAO DE SELADOR ACRILICO RS 731 RS 941 RS
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA ( PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
3.6 - M2 391,00 ) ,09| R 7.464,19
ED-50486 LIXAMENTO PARA PINTURA RS 1483 RS 19,09 R
PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
3.7 ED-50499 : M2 391,00 | R 15,64 R 20,14| R 7.874,74
ACRILICA/CORRIDA (PVA) $ $ s
3.8 ED-48402 COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 64,00 RS  5595| R$ 72,04| R$ 4.610,56
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO
3.9 ED-50683 DE 20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL M 79,00 RS 4071 RS 5241 R 414039
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM,
3.10 ED-50660 INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL M 312,10 | R$  158,86| RS 204,53| R$ 63.833,81

TOTAL LICITACAO | RS 584.746,71

0S VALORES UNITARIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PRECOS UNITARIOS PARA OBRAS DE EDIFICACAO E INFRAESTRUTURA - REGIAO SUL - SETOP MG - ABRIL 2023, TABELA SINAPI - SISTEMA
NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL - REF. MG - AGOSTO 2023 E TABELA SUDECAP - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL (APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS
0 BDI = 28,75%)

NATALIA RIOS DA ROSA BARBELLA
Engenheira Civil - CREA - 366.359/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO




