
Hora x Mês Meses BDI

Data 

Base:
mai/24 220 8 1,2970

Item Tipo Código Tabela Descrição Quant. Und. Custo Unt. Preço com BDI Preço Total

1 Mão de Obra 88309 Sinapi Pedreiro 1.760,00       Hora 25,27R$               32,78R$                   57.684,33R$               

2 Mão de Obra 88242 Sinapi Ajudante 10.560,00     Hora 20,46R$               26,54R$                   280.226,71R$             

3 Mão de Obra 90776 Sinapi Encarregado 1.760,00       Hora 48,34R$               62,70R$                   110.346,68R$             

4 Mão de Obra 88294 Sinapi Operador de escavadeira 1.760,00       Hora 32,63R$               42,32R$                   74.485,15R$               

5 Mão de Obra 88281 Sinapi Motorista de caminhão 1.760,00       Hora 27,51R$               35,68R$                   62.797,63R$               

6 Mão de Obra 88303 Sinapi Operador de rolo 1.760,00       Hora 21,29R$               27,61R$                   48.599,11R$               

7 Mão de Obra 88324 Sinapi Tratorista 1.760,00       Hora 30,29R$               39,29R$                   69.143,59R$               

8 Mão de Obra 88281 Sinapi Motorista de basculante 1.760,00       Hora 27,51R$               35,68R$                   62.797,63R$               

9 Mão de Obra 90778 Sinapi Engenheiro Civil 1.760,00       Hora 106,43R$            138,04R$                 242.949,89R$             

Subtotal 1.009.030,72R$          

10 Equipamento 5824 Sinapi Caminhão Carroceria 1.760,00       CHP 208,87R$            270,90R$                 476.791,73R$             

11 Equipamento 89876 Sinapi Caminhão basculante 1.760,00       CHP 326,25R$            423,15R$                 744.737,40R$             

12 Equipamento 5678 Sinapi Restroescavadeira 1.760,00       CHP 143,78R$            186,48R$                 328.209,48R$             

13 Equipamento 5855 Sinapi Trator de Esteira 880,00           CHP 699,42R$            907,15R$                 798.290,01R$             

14 Equipamento 5684 Sinapi Rolo compactador 1.760,00       CHP 154,65R$            200,58R$                 353.022,65R$             

Subtotal 2.701.051,27R$          

15 Material 11145 Sinapi 

Concreto usinado bombeavel, classe de 

resistencia C35, brita 0 e 1, slump = 100 

m3

279,00           M³ 626,68R$            812,80R$                 226.772,30R$             

16 Material 4720 Sinapi 
Pedra britada n 0 ou pedrisco, posto 

pedreira sem frete
1.964,37       M³ 147,43R$            191,22R$                 375.620,37R$             

17 Material Cotação

Lock & Load + Geogrelhas + Geotextil + 

Geocomposto Drenante + Tubo Dreno 

+ frete entrega

2.603,82       M² 1.054,98R$         1.368,31R$              3.562.830,50R$          

Subtotal 4.165.223,17R$          

TOTAL 7.875.305,66R$          

ÁREA 2.603,82                      

TOTAL POR METRO 

C/ BDI
3.024,52R$                 
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