
ESTRADA MUNICIPAL FAZENDA FABIANO, BAIRRO PONTE NOVA, EXTREMA-MG

.-22.856115, -46.328666

12 MESES

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 509.402,62

1.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 R$395.775,48 R$ 509.402,62 R$ 509.402,62

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 89.751,84

2.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$1.367,14 R$ 1.759,64 R$ 1.759,64

2.2 ED-50130
BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE 

PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
UN 1,00 R$8.216,64 R$ 10.575,63 R$ 10.575,63

2.3 ED-50133
BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, 

EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
UN 1,00 R$9.248,88 R$ 11.904,23 R$ 11.904,23

2.4 ED-50148
BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG
UN 1,00 R$10.116,29 R$ 13.020,67 R$ 13.020,67

2.5 ED-50128
BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
UN 1,00 R$7.385,19 R$ 9.505,47 R$ 9.505,47

2.6 SINAPI - 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 150,00 R$127,65 R$ 164,29 R$ 24.643,50

2.7 ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA - PADRÃO PROVISÓRIO 30 KVA UN 1,00 R$1.154,49 R$ 1.485,94 R$ 1.485,94

2.8 ED-50150 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 R$375,83 R$ 483,73 R$ 483,73

2.9 RO-43333
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, 

INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)
M2 1200,00 R$0,47 R$ 0,60 R$ 720,00

2.10 ED-51132 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 300,00 R$3,14 R$ 4,04 R$ 1.212,00

2.11 ED-29231
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
M3XKM 2556,00 R$2,99 R$ 3,84 R$ 9.815,04

2.12 RO-42637 COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA M3 211,20 R$11,45 R$ 14,73 R$ 3.110,97

2.13 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS (MURO DE ARRIMO) M2 50,40 R$23,36 R$ 30,06 R$ 1.515,02

3 FUNDAÇÕES R$ 59.105,69

3.1 ESTACAS R$ 14.325,54

3.1.1 ED-29821
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)
UN 1,00 4.829,84R$ R$ 6.216,48 R$ 6.216,48

3.1.2 ED-26524 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 38CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL M 21,00 147,36R$ R$ 189,66 R$ 3.982,86

3.1.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 81,27 11,53R$ R$ 14,84 R$ 1.206,01

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE
CUSTO (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL DA OBRA:   R$6.631.828,70

  BDI: 

OBJETO:

LOCAL:

COORD. GEOGRÁFICAS:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

DATA:

CÓDIGO

20/03/2024

28,71%



UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE

CUSTO (R$)
CÓDIGO

3.1.4 ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 2,64 745,01R$ R$ 958,90 R$ 2.529,19

3.1.5 SINAPI - 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 20,00 15,19R$ R$ 19,55 R$ 391,00

3.2 BLOCOS DE COROAMENTO R$ 30.294,84

3.2.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 10,77 60,61R$ R$ 78,01 R$ 840,12

3.2.2 ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 13,87 20,43R$ R$ 26,29 R$ 364,64

3.2.3 SINAPI - 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
M2 20,64 163,79R$ R$ 210,81 R$ 4.351,11

3.2.4 SINAPI - 94962 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,37 400,95R$ R$ 516,06 R$ 189,65

3.2.5 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 781,70 11,53R$ R$ 14,84 R$ 11.600,42

3.2.6 SINAPI - 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.
M3 12,50 794,04R$ R$ 1.022,00 R$ 12.774,48

3.2.7 ED-48441
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL DEMOLIDO
M3 0,32 423,50R$ R$ 545,08 R$ 174,42

3.3 BASE DO RESERVATÓRIO R$ 14.485,31

3.3.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 7,22 60,61R$ R$ 78,01 R$ 563,23

3.3.2 ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M2 12,25 20,43R$ R$ 26,29 R$ 322,05

3.3.3 SINAPI - 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
M2 5,25 163,79R$ R$ 210,81 R$ 1.106,75

3.3.4 SINAPI - 94962 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,37 400,95R$ R$ 516,06 R$ 189,65

3.3.5 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 407,27 11,53R$ R$ 14,84 R$ 6.043,88

3.3.6 SINAPI - 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.
M3 6,13 794,04R$ R$ 1.022,00 R$ 6.259,75

4 SUPERESTRUTURA R$ 1.276.466,57

4.1 PILARES - SUBSOLO  R$                               1.240,42 

4.1.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 53,70 12,96R$ R$ 16,68 R$ 895,71

4.1.2 ED-8398 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X). M2 3,15 47,08R$ R$ 60,59 R$ 190,85

4.1.3 ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 
M3 0,35 341,56R$ R$ 439,62 R$ 153,86

4.2 VIGAS - TÉRREO  R$                               5.173,39 

4.2.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 154,70 12,96R$ R$ 16,68 R$ 2.580,39

4.2.2 ED-8398 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X). M2 24,00 47,08R$ R$ 60,59 R$ 1.454,16

4.2.3 ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 
M3 2,40 368,68R$ R$ 474,52 R$ 1.138,84

4.3 LAJE MACIÇA - TÉRREO R$ 6.248,67

4.3.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 144,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 2.136,96

4.3.2 COMPOSIÇÃO LAJE H=15 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 17,15 186,28R$ R$ 239,75 R$ 4.111,71

4.4 LAJE MACIÇA/MARQUISE - TÉRREO R$ 24.303,49

4.4.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 938,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 13.919,92

4.4.2 COMPOSIÇÃO LAJE H=15 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 43,31 186,28R$ R$ 239,75 R$ 10.383,57

4.5 VIGAS MARQUISE - TÉRREO R$ 9.908,45

4.5.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 149,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 2.211,16

4.5.2 SINAPI - 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 35,85 108,39R$ R$ 139,50 R$ 5.001,07

4.5.3 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 4,62 17,14R$ R$ 22,06 R$ 101,91

4.5.4 SINAPI - 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 2,83 712,24R$ R$ 916,72 R$ 2.594,31

4.6 PILARES MARQUISE - TÉRREO R$ 36.352,26

4.6.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 2377,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 35.274,68

4.6.2 SINAPI - 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 4,17 149,62R$ R$ 192,57 R$ 803,01



UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE

CUSTO (R$)
CÓDIGO

4.6.3 SINAPI - 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,30 711,11R$ R$ 915,26 R$ 274,57

4.7 VIGAS - 1º PAVIMENTO R$ 210.464,73

4.7.1 SINAPI - 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 629,73 108,39R$ R$ 139,50 R$ 87.847,33

4.7.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 4337,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 64.361,08

4.7.3 SINAPI - 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 62,10 712,24R$ R$ 916,72 R$ 56.928,31

4.7.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 60,20 17,14R$ R$ 22,06 R$ 1.328,01

4.8 PILARES - 1º PAVIMENTO R$ 62.063,12

4.8.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 178,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 2.641,52

4.8.2 SINAPI - 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 235,71 149,62R$ R$ 192,57 R$ 45.390,67

4.8.3 SINAPI - 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 15,33 711,11R$ R$ 915,26 R$ 14.030,93

4.9 LAJE PRÉ-MOLDADA - 1º PAVIMENTO R$ 245.537,65

4.9.1 COMPOSIÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 

300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

25MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 728,94 191,21R$ R$ 246,10 R$ 179.392,13

4.9.2 ED-19638
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 728,94 19,65R$ R$ 25,29 R$ 18.434,89

4.9.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1860,82 11,53R$ R$ 14,84 R$ 27.614,56

4.9.4 ED-29581
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
M2 764,40 20,43R$ R$ 26,29 R$ 20.096,07

4.10 LAJE MACIÇA - 1º PAVIMENTO R$ 23.498,85

4.10.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1065,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 15.804,60

4.10.2 COMPOSIÇÃO LAJE H=15 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 18,16 186,28R$ R$ 239,75 R$ 4.353,86

4.10.3 COMPOSIÇÃO LAJE H=10 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 17,35 149,59R$ R$ 192,53 R$ 3.340,39

4.11 VIGAS - COBERTURA R$ 192.577,30

4.11.1 SINAPI - 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 584,19 108,39R$ R$ 139,50 R$ 81.494,50

4.11.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 3881,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 57.594,04

4.11.3 SINAPI - 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 57,03 712,24R$ R$ 916,72 R$ 52.280,54

4.11.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 54,77 17,14R$ R$ 22,06 R$ 1.208,22

4.12 PILARES - COBERTURA R$ 71.625,83

4.12.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1616,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 23.981,44

4.12.2 SINAPI - 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 192,09 149,62R$ R$ 192,57 R$ 36.990,77

4.12.3 SINAPI - 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 11,64 711,11R$ R$ 915,26 R$ 10.653,62

4.13 LAJE PRÉ-MOLDADA - COBERTURA R$ 255.966,49

4.13.1 COMPOSIÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 

300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 

25MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 784,36 191,21R$ R$ 246,10 R$ 193.030,99

4.13.2 ED-19638
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 784,36 19,65R$ R$ 25,29 R$ 19.836,46

4.13.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1471,94 11,53R$ R$ 14,84 R$ 21.843,58

4.13.4 ED-29581
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
M2 808,50 20,43R$ R$ 26,29 R$ 21.255,46

4.14 LAJE MACIÇA- COBERTURA 1 R$ 31.672,76

4.14.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1601,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 23.758,84

4.14.2 COMPOSIÇÃO LAJE H=15 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (COBERTURA 1) M2 17,43 186,28R$ R$ 239,75 R$ 4.178,84

4.14.3 COMPOSIÇÃO LAJE H=10 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (CHANFRADA 1) M2 19,40 149,59R$ R$ 192,53 R$ 3.735,08



UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE

CUSTO (R$)
CÓDIGO

4.15 VIGAS - LAJE CHANFRADA 1 R$ 4.506,60

4.15.1 SINAPI - 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 17,07 108,39R$ R$ 139,50 R$ 2.381,26

4.15.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 62,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 920,08

4.15.3 SINAPI - 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 1,27 712,24R$ R$ 916,72 R$ 1.164,23

4.15.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 1,86 17,14R$ R$ 22,06 R$ 41,03

4.16 PILARES - LAJE CHANFRADA 1 R$ 7.220,68

4.16.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 222,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 3.294,48

4.16.2 SINAPI - 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 14,59 149,62R$ R$ 192,57 R$ 2.809,59

4.16.3 SINAPI - 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,22 711,11R$ R$ 915,26 R$ 1.116,61

4.17 VIGAS - LAJE CHANFRADA 2 R$ 14.827,50

4.17.1 SINAPI - 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 53,44 108,39R$ R$ 139,50 R$ 7.454,88

4.17.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 240,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 3.561,60

4.17.3 SINAPI - 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 3,99 712,24R$ R$ 916,72 R$ 3.657,71

4.17.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 6,95 17,14R$ R$ 22,06 R$ 153,31

4.18 LAJE MACIÇA - CHANFRADA 2 R$ 45.837,34

4.18.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 2674,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 39.682,16

4.18.2 COMPOSIÇÃO LAJE H=10 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPA, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 31,97 149,59R$ R$ 192,53 R$ 6.155,18

4.19 ESCADAS EM "U" R$ 16.982,58

4.19.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 403,00 11,53R$ R$ 14,84 R$ 5.980,52

4.19.2 SINAPI - 103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,64 769,79R$ R$ 990,79 R$ 3.606,47

4.19.3 SINAPI - 101971 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. M2 39,62 137,31R$ R$ 176,73 R$ 7.002,04

4.19.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 17,84 17,14R$ R$ 22,06 R$ 393,55

4.20 ESCADAS EM "L" R$ 10.458,46

4.20.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 198,90 11,53R$ R$ 14,84 R$ 2.951,67

4.20.2 SINAPI - 103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,87 769,79R$ R$ 990,79 R$ 1.852,77

4.20.3 SINAPI - 101989 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. M2 29,02 144,86R$ R$ 186,44 R$ 5.410,48

4.20.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
M2xMÊS 11,04 17,14R$ R$ 22,06 R$ 243,54

5 ALVENARIA R$ 412.271,31

5.1 SINAPI - 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - PRÉDIO
M2 3507,45 71,82R$ R$ 92,43 R$ 324.193,60

5.2 SINAPI - 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - PLATIBANDA
M2 216,98 71,82R$ R$ 92,43 R$ 20.055,46

5.3 SINAPI - 93190 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 43,30 46,80R$ R$ 60,23 R$ 2.607,95

5.4 SINAPI - 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 208,30 48,02R$ R$ 61,80 R$ 12.872,94

5.5 SINAPI - 93192 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 153,70 52,35R$ R$ 67,37 R$ 10.354,76

5.6 SINAPI - 93193 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 34,95 49,14R$ R$ 63,24 R$ 2.210,23

5.7 SINAPI - 93198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 43,30 39,34R$ R$ 50,63 R$ 2.192,27

5.8 SINAPI - 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 208,30 38,81R$ R$ 49,95 R$ 10.404,58

5.9 ED-50240 
TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X10,5)CM, INCLUSIVE PINOS DE 

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO
UN 3808,00 5,59R$ R$ 7,19 R$ 27.379,52
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6 PISOS R$ 649.552,75

6.1 COMPOSIÇÃO
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL 

ZERO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (GARAGEM)
M2 170,00 110,04R$ R$ 141,63 R$ 24.077,10

6.2 ED-49813 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 5,10 175,70R$ R$ 226,14 R$ 1.153,31

6.3 ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 170,00 2,74R$ R$ 3,52 R$ 598,40

6.4 ED-13287 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 2083,74 34,21R$ R$ 44,03 R$ 91.747,07

6.5 ED-50418
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
M2 800,00 79,84R$ R$ 102,76 R$ 82.208,00

6.6 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) M 160,00 61,55R$ R$ 79,22 R$ 12.675,20

6.7 SINAPI - 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM. M2 1839,58 141,45R$ R$ 182,06 R$ 334.913,93

6.8 COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA M2 58,30 211,21R$ R$ 271,84 R$ 15.847,18

6.9 SINAPI - 10708 CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) M2 204,86 58,23R$ R$ 74,94 R$ 15.352,20

6.10 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 16,81 295,29R$ R$ 380,06 R$ 6.388,80

6.11 SINAPI - 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. (ESCADAS) M2 66,49 323,18R$ R$ 415,96 R$ 27.657,18

6.12 ED-49637
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO
M3 41,73 687,66R$ R$ 885,08 R$ 36.934,38

7 ESQUADRIAS R$ 445.902,19

7.1 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO BASCULA COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS -  (J01)
UN 4,00 545,10R$ R$ 701,59 R$ 2.806,36

7.2 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA,  TIPO BASCULA COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS -  (J02)
UN 1,00 1.069,13R$ R$ 1.376,07 R$ 1.376,07

7.3 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO BASCULA COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS -  (J03)
UN 18,00 1.587,47R$ R$ 2.043,23 R$ 36.778,14

7.4 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO BASCULA COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS -  (J04)
UN 4,00 2.025,96R$ R$ 2.607,61 R$ 10.430,44

7.5 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J05)
UN 44,00 1.876,86R$ R$ 2.415,70 R$ 106.290,80

7.6 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J06)
UN 12,00 1.428,46R$ R$ 1.838,57 R$ 22.062,84

7.7 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J07)
UN 5,00 1.398,74R$ R$ 1.800,31 R$ 9.001,55

7.8 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J08)
UN 1,00 1.276,19R$ R$ 1.642,57 R$ 1.642,57

7.9 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J09)
UN 3,00 3.088,83R$ R$ 3.975,63 R$ 11.926,89

7.10 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J10)
UN 2,00 3.533,61R$ R$ 4.548,11 R$ 9.096,22
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7.11 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO NA COR PRETA, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 6MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - (J11)
UN 1,00 2.483,24R$ R$ 3.196,17 R$ 3.196,17

7.12 SINAPI - 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (F01) M2 38,31 278,05R$ R$ 357,87 R$ 13.709,99

7.13 SINAPI - 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (F02) M2 21,74 278,05R$ R$ 357,87 R$ 7.780,09

7.14 SINAPI - 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. (F03) M2 11,73 278,05R$ R$ 357,87 R$ 4.197,81

7.15 SINAPI - 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01) M2 17,01 855,29R$ R$ 1.100,84 R$ 18.725,28

7.16 SINAPI - 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P02) M2 1,76 855,29R$ R$ 1.100,84 R$ 1.937,47

7.17 SINAPI - 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P03) M2 4,80 665,15R$ R$ 856,11 R$ 4.109,32

7.18 SINAPI - 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P04) M2 27,00 665,15R$ R$ 856,11 R$ 23.114,97

7.19 SINAPI - 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2 UN 4,00 339,15R$ R$ 436,51 R$ 1.746,04

7.20 SINAPI - 90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: BATENTE,  ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (M01)
UN 29,00 1.081,26R$ R$ 1.391,68 R$ 40.358,72

7.21 COMPOSIÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: BATENTE,  ALISARES DOBRADIÇAS , FECHADURA, VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO E=4 MM . 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (M02)

UN 33,00 1.079,04R$ R$ 1.388,82 R$ 45.831,06

7.22 COMPOSIÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 02 FOLHAS DE 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: BATENTE,  ALISARES DOBRADIÇAS , FECHADURA, VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO E=4 MM . 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (M03)

UN 7,00 1.754,34R$ R$ 2.258,01 R$ 15.806,07

7.23 SINAPI - 102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. M2 145,53 15,99R$ R$ 20,58 R$ 2.995,00

7.24 SINAPI - 100702 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. (V02, V04) M2 11,00 474,60R$ R$ 610,85 R$ 6.719,35

7.25 COMPOSIÇÃO PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. (V01, V03) M2 18,81 934,12R$ R$ 1.202,30 R$ 22.615,26

7.26 ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 12,88 523,76R$ R$ 674,13 R$ 8.682,79

7.27 SINAPI - 99862 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS QUADRADOS DE 50X50MM. M2 10,56 628,42R$ R$ 808,83 R$ 8.541,24

7.28 SINAPI - 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA PAR 3,00 1.145,65R$ R$ 1.474,56 R$ 4.423,68

8 REVESTIMENTOS R$ 709.483,57

8.1 ED-50729 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO M2 7449,86 11,98R$ R$ 15,41 R$ 114.802,34

8.2 ED-50732 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 856,30 30,73R$ R$ 39,55 R$ 33.866,66

8.3 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 6593,56 32,53R$ R$ 41,86 R$ 276.006,42

8.4 ED-50717
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
M2 856,30 83,31R$ R$ 107,22 R$ 91.812,48

8.5 ED-49687 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 1970,56 53,50R$ R$ 68,85 R$ 135.673,05

8.6 ED-28454 PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA. M 1499,00 17,72R$ R$ 22,80 R$ 34.177,20

8.7 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 29,44 264,26R$ R$ 340,12 R$ 10.013,13

8.8 ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 20,51 366,02R$ R$ 471,10 R$ 9.662,26

8.9 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM M 3,62 48,10R$ R$ 61,90 R$ 224,07

8.10 ED-48537 DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL M2 25,11 100,44R$ R$ 129,27 R$ 3.245,96

9 PINTURA R$ 338.387,54

9.1 ED-50514 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. M2 5110,50 6,29R$ R$ 8,09 R$ 41.343,94
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9.2 ED-50515 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO. M2 1.970,56 7,85R$ R$ 10,10 R$ 19.902,65

9.3 ED-50486 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 1970,56 14,99R$ R$ 19,29 R$ 38.012,10

9.4 ED-50480 EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 232,47 28,28R$ R$ 36,39 R$ 8.459,58

9.5 ED-50478 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 3454,31 17,33R$ R$ 22,30 R$ 77.031,11

9.6 ED-50474 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 1656,19 21,47R$ R$ 27,63 R$ 45.760,52

9.7 SINAPI - 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. MARCA SUVINIL OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE 

OU SUPERIOR.
M2 1.970,56 13,32R$ R$ 17,14 R$ 33.775,39

9.8 SINAPI - 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. MARCA SUVINIL OU SIMILAR DE MESMA 

QUALIDADE OU SUPERIOR.
M2 5110,50 11,27R$ R$ 14,50 R$ 74.102,25

10 ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA R$ 212.893,92

10.1 ED-49665
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
KG 3545,98 25,82R$ R$ 33,23 R$ 117.832,91

10.2 ED-48428
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 729,20 99,04R$ R$ 127,47 R$ 92.951,12

10.3 ED-48402 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 29,30 55,95R$ R$ 72,01 R$ 2.109,89

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS R$ 289.883,98

11.1 ED-49010
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50

MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 30,00 51,62R$ R$ 66,44 R$ 1.993,20

11.2 ED-49004
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25

MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 16,00 28,42R$ R$ 36,57 R$ 585,12

11.3 ED-49013
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70

MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 3,00 73,09R$ R$ 94,07 R$ 282,21

11.4 ED-49007
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35

MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 2,00 35,83R$ R$ 46,11 R$ 92,22

11.5 ED-49031
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 300

MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 120,00 266,93R$ R$ 343,56 R$ 41.227,20

11.6 ED-49022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 150

MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 80,00 136,00R$ R$ 175,04 R$ 14.003,20

11.7 ED-48946
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 

1,5 MM2, 70°C, 450/750V
M 1.407,94 2,66R$ R$ 3,42 R$ 4.815,15

11.8 ED-48951
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 

2,5 MM2, 70°C, 450/750V
M 4.881,58 4,23R$ R$ 5,44 R$ 26.555,79

11.9 ED-48956
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 

MM2, 70°C, 450/750V
M 3492,08 5,87R$ R$ 7,55 R$ 26.365,20

11.10 ED-48961
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 

MM2, 70°C, 450/750V
M 2255,27 8,28R$ R$ 10,65 R$ 24.018,62

11.11 ED-7252
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E

FIXAÇÃO
M 9,00 41,22R$ R$ 53,05 R$ 477,45

11.12 SINAPI - 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
M 40,00 71,11R$ R$ 91,52 R$ 3.660,80

11.13 ED-17953 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M 318,68 7,80R$ R$ 10,03 R$ 3.196,36

11.14 ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA INCLUSIVE RASGO M 715,23 9,09R$ R$ 11,69 R$ 8.361,03

11.15 ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 1025,71 8,24R$ R$ 10,60 R$ 10.872,52



UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE
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11.16 ED-49295 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") M 13,82 26,16R$ R$ 33,67 R$ 465,31

11.17 ED-4155 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") M 94,87 25,13R$ R$ 32,34 R$ 3.068,09

11.18 ED-50708
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"),

EXCLUSIVE ENCHIMENTO
M 318,68 4,88R$ R$ 6,28 R$ 2.001,31

11.19 ED-49187 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" UN 352,00 10,01R$ R$ 12,88 R$ 4.533,76

11.20 ED-49188 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" UN 20,00 13,51R$ R$ 17,38 R$ 347,60

11.21 ED-49149 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM UN 5,00 119,25R$ R$ 153,48 R$ 767,40

11.22 ED-49190
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO,

DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 257,00 12,53R$ R$ 16,12 R$ 4.142,84

11.23 SINAPI - 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 41,02R$ R$ 52,79 R$ 105,58

11.24 SINAPI - 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 88,00 26,87R$ R$ 34,58 R$ 3.043,04

11.25 SINAPI - 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 52,60R$ R$ 67,70 R$ 67,70

11.26 ED-5620 PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO UN 9,00 5,33R$ R$ 6,86 R$ 61,74

11.27 SINAPI - 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 490,77R$ R$ 631,67 R$ 1.895,01

11.28 SINAPI - 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 356,12R$ R$ 458,36 R$ 458,36

11.29 ED-49185 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO DG Nº5 UN 1,00 462,37R$ R$ 595,11 R$ 595,11

11.30 ED-13338
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA

COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS
UN 257,00 173,36R$ R$ 223,13 R$ 57.344,41

11.31 ED-13346
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
UN 6,00 81,20R$ R$ 104,51 R$ 627,06

11.32 ED-15748
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
UN 215,00 24,21R$ R$ 31,16 R$ 6.699,40

11.33 ED-15749
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
UN 7,00 25,10R$ R$ 32,30 R$ 226,10

11.34 ED-15761

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, 

TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 71,00 39,43R$ R$ 50,75 R$ 3.603,25

11.35 ED-49524 RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO UN 1,00 47,12R$ R$ 60,64 R$ 60,64

11.36 COTAÇÃO PAINEL DE LED 18W 4000K UN 3,00 34,58R$ R$ 44,50 R$ 133,50

11.37 COTAÇÃO SPOT LED DE EMBUTIR 7W UN 3,00 19,95R$ R$ 25,67 R$ 77,01

11.38 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 3,00 21,89R$ R$ 28,17 R$ 84,51

11.39 ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 11,00 21,89R$ R$ 28,17 R$ 309,87

11.40 ED-49231 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 6,00 21,89R$ R$ 28,17 R$ 169,02

11.41 ED-49232 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 13,00 21,89R$ R$ 28,17 R$ 366,21

11.42 ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A UN 7,00 21,89R$ R$ 28,17 R$ 197,19

11.43 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 2,00 51,06R$ R$ 65,71 R$ 131,42

11.44 ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 1,00 51,06R$ R$ 65,71 R$ 65,71

11.45 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 2,00 51,06R$ R$ 65,71 R$ 131,42

11.46 ED-49282 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 1,00 92,93R$ R$ 119,61 R$ 119,61

11.47 ED-49284 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 2,00 92,93R$ R$ 119,61 R$ 239,22

11.48 ED-49293 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A UN 4,00 109,22R$ R$ 140,57 R$ 562,28

11.49 ED-49265 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A UN 2,00 328,27R$ R$ 422,51 R$ 845,02

11.50 SINAPI-101898 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 2.056,70R$ R$ 2.647,17 R$ 7.941,51
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11.51 ED-19519 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO M 195,00 87,22R$ R$ 112,26 R$ 21.890,70

12 DADOS R$ 78.771,21

12.1 ED-49216 CAIXA DE PASSAGEM Nº 1 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (10 X 10 X 5) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UN 32,00 59,65R$ R$ 76,77 R$ 2.456,64

12.2 ED-7251
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
M 5,05 31,84R$ R$ 40,98 R$ 206,94

12.3 ED-7249
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
M 13,14 17,99R$ R$ 23,15 R$ 304,19

12.4 ED-7248
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
M 163,57 14,95R$ R$ 19,24 R$ 3.147,08

12.5 COTAÇÃO 
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1/2"), EXCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO
M 59,96 12,74R$ R$ 16,39 R$ 982,74

12.6 ED-19519
ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 

ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
M 264,00 87,22R$ R$ 112,26 R$ 29.636,64

12.7 COTAÇÃO RACK ABERTO COLUNA/TORRE 19 20U UN 1,00 1.234,72R$ R$ 1.589,20 R$ 1.589,20

12.8 ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 4,00 138,56R$ R$ 178,34 R$ 713,36

12.9 ED-48373 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO CJ 4,00 1.380,33R$ R$ 1.776,62 R$ 7.106,48

12.10 SINAPI - 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 11,00 43,04R$ R$ 55,39 R$ 609,29

12.11 ED-15762
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
UN 33,00 65,44R$ R$ 84,22 R$ 2.779,26

12.12 COTAÇÃO CAIXA DE SOM 6" 25 WATTS RMS, EMBUTIDO NO TETO DE GESSO UN 12,00 193,75R$ R$ 249,37 R$ 2.992,44

12.13 ED-48365 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 2356,10 8,66R$ R$ 11,14 R$ 26.246,95

13 SPDA R$ 48.824,87

13.1 ED-51056 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO UN 5,00 139,99R$ R$ 180,18 R$ 900,90

13.2 SINAPI - 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 17,00 160,59R$ R$ 206,69 R$ 3.513,73

13.3 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 24,00 60,61R$ R$ 78,01 R$ 1.872,24

13.4 ED-12116 PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2 UN 400,00 2,58R$ R$ 3,32 R$ 1.328,00

13.5 ED-51054 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI UN 1,00 279,95R$ R$ 360,32 R$ 360,32

13.6 COTAÇÃO TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" UN 33,00 17,16R$ R$ 22,08 R$ 728,64

13.7 ED-13938
CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 

SUPORTE E ISOLADOR
M 226,00 27,63R$ R$ 35,56 R$ 8.036,56

13.8 ED-13940
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 

SUPORTE E ISOLADOR
M 266,00 45,84R$ R$ 59,00 R$ 15.694,00

13.9 ED-13941
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 

SUPORTE E ISOLADOR
M 184,35 58,66R$ R$ 75,50 R$ 13.918,42

13.10 ED-12015 CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" 35 MM² UN 17,00 11,67R$ R$ 15,02 R$ 255,34

13.11 ED-49309 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 10,00 23,90R$ R$ 30,76 R$ 307,60

13.12 ED-51018 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M UN 76,00 19,52R$ R$ 25,12 R$ 1.909,12

14 HIDROSSANITÁRIO R$ 131.258,03

14.1 ÁGUA FRIA E QUENTE R$ 92.012,96

14.1.1 COTAÇÃO RESERVATÓRIO 20.000 LITROS CONFORME PROJETO UN 1,00 25.666,67R$ R$ 33.035,56 R$ 33.035,56

14.1.2 SINAPI - 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 227,29R$ R$ 292,54 R$ 292,54

14.1.3 ED-49936
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE  LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
UN 4,00 861,77R$ R$ 1.109,18 R$ 4.436,72

14.1.4 ED-29742
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
UN 1,00 3.761,13R$ R$ 4.840,95 R$ 4.840,95

14.1.5 SINAPI - 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" UN 12,00 20,05R$ R$ 25,80 R$ 309,60
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14.1.6 SINAPI - 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" UN 2,00 26,41R$ R$ 33,99 R$ 67,98

14.1.7 SINAPI - 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" UN 4,00 41,69R$ R$ 53,65 R$ 214,60

14.1.8 ED-49963
REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS
UN 2,00 95,97R$ R$ 123,52 R$ 247,04

14.1.9 ED-49861 MOTO-BOMBA 1 CV SUCÇÃO = 1 1/2" R = 1 1/4", VM = 5M3/H, HM =16 M UN 2,00 1.635,62R$ R$ 2.105,20 R$ 4.210,40

14.1.10 ED-50018 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 20,64 19,39R$ R$ 24,95 R$ 514,96

14.1.11 ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES M 264,89 22,47R$ R$ 28,92 R$ 7.660,61

14.1.12 ED-50020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES M 107,05 32,26R$ R$ 41,52 R$ 4.444,71

14.1.13 ED-50021 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,52 40,05R$ R$ 51,54 R$ 645,28

14.1.14 ED-50022 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 118,35 42,89R$ R$ 55,20 R$ 6.532,92

14.1.15 ED-49987
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS
UN 22,00 90,05R$ R$ 115,90 R$ 2.549,80

14.1.16 ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO
UN 12,00 84,05R$ R$ 108,18 R$ 1.298,16

14.1.17 ED-49978
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE 

PARA ACIONAMENTO
UN 20,00 108,09R$ R$ 139,12 R$ 2.782,40

14.1.18 ED-50112 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 15 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 103,95 23,84R$ R$ 30,68 R$ 3.189,18

14.1.19 ED-50113 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 54,00 38,21R$ R$ 49,18 R$ 2.655,72

14.1.20 ED-50114 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 28 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 48,60 57,32R$ R$ 73,77 R$ 3.585,22

14.1.21 COTAÇÃO AQUECEDOR SOLAR A VACUO COM BOILER 300 LITROS 30 TUBOS BAIXA PRESSÃO (5MCA) CJ 1,00 6.602,92R$ R$ 8.498,61 R$ 8.498,61

14.2 ESGOTO R$ 39.245,07

14.2.1 ED-49892

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

UN 2,00 693,77R$ R$ 892,95 R$ 1.785,90

14.2.2 ED-49881

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

UN 3,00 551,47R$ R$ 709,79 R$ 2.129,37

14.2.3 ED-49940 CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS UN 4,00 165,80R$ R$ 213,40 R$ 853,60

14.2.4 ED-50009 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM UN 4,00 85,85R$ R$ 110,49 R$ 441,96

14.2.5 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 20,00 73,20R$ R$ 94,21 R$ 1.884,20

14.2.6 ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 67,91 20,21R$ R$ 26,01 R$ 1.766,33

14.2.7 ED-50027 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 60,77 27,51R$ R$ 35,40 R$ 2.151,25

14.2.8 ED-50028 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES M 33,29 36,08R$ R$ 46,43 R$ 1.545,65

14.2.9 ED-50029 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 141,36 39,43R$ R$ 50,75 R$ 7.174,02

14.2.10 SINAPI - 90108
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA
M3 58,32 6,47R$ R$ 8,32 R$ 485,22

14.2.11 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE M3 43,90 60,61R$ R$ 78,01 R$ 3.424,94

14.2.12 COTAÇÃO FOSSA SÉPTICA 5.000 LITROS UN 1,00 6.318,84R$ R$ 8.132,97 R$ 8.132,97



UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE

CUSTO (R$)
CÓDIGO

14.2.13 COTAÇÃO FILTRO ANAERÓBIO 3.000 LITROS UN 1,00 5.803,49R$ R$ 7.469,66 R$ 7.469,66

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 173.550,84

15.1 ED-50298
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 

METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO
UN 28,00 735,76R$ R$ 946,99 R$ 26.515,72

15.2 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 28,00 53,58R$ R$ 68,96 R$ 1.930,88

15.3 ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA 

ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN 10,00 752,83R$ R$ 968,96 R$ 9.689,60

15.4 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) UN 10,00 186,04R$ R$ 239,45 R$ 2.394,50

15.5 ED-50316 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 38,00 151,61R$ R$ 195,13 R$ 7.414,94

15.6 ED-50279
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 26,00 338,63R$ R$ 435,85 R$ 11.332,10

15.7 ED-50286 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA UN 6,00 528,07R$ R$ 679,67 R$ 4.078,02

15.8 ED-50348 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" UN 6,00 91,59R$ R$ 117,88 R$ 707,28

15.9 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 38,00 63,74R$ R$ 82,03 R$ 3.117,14

15.10 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 23,00 64,47R$ R$ 82,97 R$ 1.908,31

15.11 ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML UN 23,00 62,33R$ R$ 80,22 R$ 1.845,06

15.12 ED-50329

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA,INCLUSIVE 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA PRESSMATIC ALFA, DOCOL OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU 

SUPERIOR -25 MM - 1/2"

UN 34,00 347,52R$ R$ 447,29 R$ 15.207,86

15.13 ED-50324

TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO,COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA MARCA PRESSMATIC ALFA, DOCOL OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU SUPERIOR -

25 MM - 1/2"

UN 6,00 163,24R$ R$ 210,10 R$ 1.260,60

15.14 ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 46,66R$ R$ 60,05 R$ 60,05

15.15 ED-48162
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 20,00 218,80R$ R$ 281,61 R$ 5.632,20

15.16 ED-50313 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UN 2,00 237,80R$ R$ 306,07 R$ 612,14

15.17 ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 457,37R$ R$ 588,68 R$ 3.532,08

15.18 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 

COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 8,00 378,37R$ R$ 487,00 R$ 3.896,00

15.19 ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX UN 1,00 1.044,35R$ R$ 1.344,18 R$ 1.344,18

15.20 SINAPI - 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4MM M2 21,60 351,16R$ R$ 451,97 R$ 9.762,55

15.21 SINAPI - 89354 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. UN 1,00 515,70R$ R$ 663,75 R$ 663,75

15.22 SINAPI - 86908 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 460,36R$ R$ 592,52 R$ 3.555,12

15.23 SINAPI - 86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN 34,00 384,02R$ R$ 494,27 R$ 16.805,18

15.24 COTAÇÃO COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX, 3,00X1,20, INCLUSO TUBULAÇÃO D=40CM E EXAUSTOR 8500M³/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 31.299,50R$ R$ 40.285,58 R$ 40.285,58

16 DRENAGEM R$ 81.686,16
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16.1 ED-50660 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL M 74,80 158,86R$ R$ 204,46 R$ 15.293,60

16.2 ED-50658 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM M 13,75 102,02R$ R$ 131,30 R$ 1.805,37

16.3 ED-50669 CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES M 1,00 82,61R$ R$ 106,32 R$ 106,32

16.4 ED-50668 CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES M 110,00 82,81R$ R$ 106,58 R$ 11.723,80

16.5 ED-50678 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 125,00 58,79R$ R$ 75,66 R$ 9.457,50

16.6 ED-50678 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM - PINGADEIRAS DAS PLATIBANDAS - TIPO CHAPÉU M 205,30 58,79R$ R$ 75,66 R$ 15.532,99

16.7 ED-49897

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

UN 10,00 955,99R$ R$ 1.230,45 R$ 12.304,50

16.8 ED-14725

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM 

GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 11,49 284,42R$ R$ 366,07 R$ 4.206,14

16.9 ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 105,00 65,64R$ R$ 84,48 R$ 8.870,40

16.10 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL M3 30,58 60,61R$ R$ 78,01 R$ 2.385,54

17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 164.693,31

17.1 ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA/ESQUERDA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 38,00 19,01R$ R$ 24,46 R$ 929,48

17.2 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) - PLACA S17 (20CM) UN 6,00 19,01R$ R$ 24,46 R$ 146,76

17.3 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) - PLACA S3 (38X19CM) UN 18,00 19,01R$ R$ 24,46 R$ 440,28

17.4 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) - M2 (38X19), M1 (40X50CM), M7 (38X19) UN 5,00 19,01R$ R$ 24,46 R$ 122,30

17.5 ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) - PLACA S11 (38X19CM), S10 (38X19CM), S8 (38X19CM), S9 

(38X19CM)
UN 7,00 19,01R$ R$ 24,46 R$ 171,22

17.6 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 19,01R$ R$ 24,46 R$ 48,92

17.7 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM - PLACA E1 UN 4,00 16,03R$ R$ 20,63 R$ 82,52

17.8 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM - PLACA E2 (20X30CM), E3 (20X30CM) UN 5,00 16,03R$ R$ 20,63 R$ 103,15

17.9 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM - PLACA E12 (100X100CM) UN 2,00 16,03R$ R$ 20,63 R$ 41,26

17.10 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00 16,03R$ R$ 20,63 R$ 309,45

17.11 ED-50200 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 16,03R$ R$ 20,63 R$ 82,52

17.12 ED-50207 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P4" - D = 300 MM (PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO) UN 3,00 22,69R$ R$ 29,20 R$ 87,60

17.13 ED-50206 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO CHOQUE ELÉTRICO) UN 1,00 15,86R$ R$ 20,41 R$ 20,41

17.14 SINAPI - 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS POTENCIA 2W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 58,00 23,41R$ R$ 30,13 R$ 1.747,54

17.15 SUDECAP 11.37.28 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA FAROIS DUPLOS HALOGENIO 55W WETZEL OU EQUIVALENTE UN 2,00 260,98R$ R$ 335,90 R$ 671,80

17.16 ED-50180 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 45,00 120,78R$ R$ 155,45 R$ 6.995,25

17.17 ED-50193 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 15,00 212,44R$ R$ 273,43 R$ 4.101,45

17.18 ED-22698
ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM 

VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR
UN 1,00 273,71R$ R$ 352,29 R$ 352,29

17.19 SINAPI - 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 11,52 18,67R$ R$ 24,03 R$ 276,82

17.20 COTAÇÃO 
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 

COM BATERIA DE 12V E 7AMPERES
UN 1,00 1.582,30R$ R$ 2.036,57 R$ 2.036,57

17.21 ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO, 220V UN 4,00 63,43R$ R$ 81,64 R$ 326,56
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17.22 COMPOSIÇÃO GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,30 M VB 1,00 20.438,06R$ R$ 26.305,82 R$ 26.305,82

17.23 COMPOSIÇÃO
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,30 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE

TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"
VB 1,00 12.571,22R$ R$ 16.180,41 R$ 16.180,41

17.24 COMPOSIÇÃO CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA VB 1,00 8.918,74R$ R$ 11.479,30 R$ 11.479,30

17.25 ED-50177

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM

VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS

UN 4,00 361,11R$ R$ 464,78 R$ 1.859,12

17.26 ED-50197
MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 1, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UN 8,00 344,86R$ R$ 443,86 R$ 3.550,88

17.27 ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 54,25 23,28R$ R$ 29,96 R$ 1.625,33

17.28 ED-50093
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 66 MM 

(2 1/2")
M 83,17 554,72R$ R$ 713,98 R$ 59.381,71

17.29 ED-50198 MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI UN 2,00 69,92R$ R$ 89,99 R$ 179,98

17.30 ED-50185 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI UN 3,00 998,81R$ R$ 1.285,56 R$ 3.856,68

17.31 ED-50184
QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 15,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS 

DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO
UN 1,00 499,69R$ R$ 643,15 R$ 643,15

17.32 ED-50211 REGISTRO TIPO GLOBO, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 613,90R$ R$ 790,15 R$ 3.160,60

17.33 ED-50356 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") UN 2,00 463,38R$ R$ 596,41 R$ 1.192,82

17.34 COTAÇÃO BOMBA JOCKEY MOTOR DE 1,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 300 L/MIN. A 42 MCA DE PRESSÃO UN 1,00 1.122,47R$ R$ 1.444,73 R$ 1.444,73

17.35 COTAÇÃO MOTOBOMBA MOTOR DE 15,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 500 L/MIN. A 52 MCA DE PRESSÃO UN 1,00 9.055,03R$ R$ 11.654,72 R$ 11.654,72

17.36 ED-50181 ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2" UN 4,00 75,03R$ R$ 96,57 R$ 386,28

17.37 ED-50189 ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D = 38 MM UN 4,00 105,44R$ R$ 135,71 R$ 542,84

17.38 ED-50188 CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM UN 8,00 15,49R$ R$ 19,93 R$ 159,44

17.39 SINAPI - 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO UN 6,00 48,37R$ R$ 62,25 R$ 373,50

17.40 ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00 794,68R$ R$ 1.022,83 R$ 1.022,83

17.41 SINAPI - 91925 CABO P/ ALARME DE INCÊNDIO 2x0,75+2x1,5MM² - BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 43,22 2,98R$ R$ 3,83 R$ 165,53

17.42 ED-17953 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM (1"’’) - APLICAÇÃO EM ALVENARIA EXCLUSIVE RASGO M 43,22 7,80R$ R$ 10,03 R$ 433,49

18 FECHAMENTO ÁREA EXTERNA R$ 160.295,48

18.1 ED-50970
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO DE ENROLAR, LÂMINA RAIADA COM LARGURA ÚTIL 100MM, CHAPA 24, ABERTURA 

MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - COMPLETA
M2 11,18 467,79R$ R$ 602,09 R$ 6.731,36

18.2 ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,36 34,28R$ R$ 44,12 R$ 986,52

18.3 ED-50397

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO 

ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) 

DEMÃOS

M 160,00 740,90R$ R$ 953,61 R$ 152.577,60

19 ÁREA EXTERNA R$ 29.781,75

19.1 ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 

DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 800,00 4,49R$ R$ 5,77 R$ 4.616,00

19.2 ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 500,00 29,23R$ R$ 37,62 R$ 18.810,00



UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANTIDADE

CUSTO (R$)
CÓDIGO

19.3 ED-50518
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO 

URBANA
UN 3,00 248,35R$ R$ 319,65 R$ 958,95

19.4 ED-50929
SEGREGADOR/BATE-RODAS PARA ESTACIONAMENTO ENGASTADO, EM TUBO GALVANIZADO, DN 3" (75MM), ACABAMENTO EM PINTURA 

ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CHUMBAMENTO, FORNECIMENTO DE CONCRETO E BOTA-FORA DO MATERIAL
UN 20,00 209,65R$ R$ 269,84 R$ 5.396,80

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 769.865,07

20.1 COTAÇÃO PLACAS FOTOVOLTAICAS, INVERSORES, CONEXÕES ELÉTRICAS, SUPORTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CJ 1,00 403.580,33R$ R$ 519.448,24 R$ 519.448,24

20.2 COTAÇÃO ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS (COMERCIAL) COM CASA DE MÁQUINAS. CAPACIDADE: 08 PASSAGEIROS / 600 KG UN 1,00 168.780,86R$ R$ 217.237,84 R$ 217.237,84

20.3 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 2310,01 6,56R$ R$ 8,44 R$ 19.496,48

20.4 CO-27374 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 M2 2310,01 0,45R$ R$ 0,57 R$ 1.316,70

20.5 CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 2310,01 0,84R$ R$ 1,08 R$ 2.494,81

20.6 CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FOTOVOLTAICO) PR A1 3,00 1.768,40R$ R$ 2.276,10 R$ 6.828,30

20.7 ED-4095 ADEQUAÇÃO DE PROJETO E EMISSÃO DO AVCB UN 1,00 2.364,00R$ R$ 3.042,70 R$ 3.042,70

 TOTAL R$ 6.631.828,70

Renan Matheus Leme Rosa

Engenheiro Civil - CREA: 205874/D

Secretaria de Obras e Urbanismo

Giovanna Lemos Sarto Vergino

Prefeito Municipal

Secretária 

João Batista da Silva

Secretaria Municipal de Assistência Social

2) PARA O ITEM 20.7, FOI UTILIZADO COMO REFERÊNCIA A PLANILHA SETOP MG - MARÇO DE 2022, E APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS UM BDI = 28,71%.

OBS: 1) OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SETOP MG - AGOSTO DE 2023, NA PLANILHA REFERENCIAL SINAPI - JANEIRO DE 2024, COMPOSIÇÕES DE CUSTO E 

COTAÇÕES DE MERCADO PARA ALGUNS ITENS, E APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS UM BDI = 28,71%.


