
DATA: 09/02/2024

 BDI: 28,71%

ITEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALOR UNIT.  VALOR C/ BDI  VALOR TOTAL 

 INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA  - RUA DE ACESSO BAIRRO PONTE ALTA  

1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  
1.01 90778  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Hora            264,00 99,64 128,24 33855,36
1.02 90776  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Hora            528,00 43,58 56,09 29615,52
1.03  CO-33067  AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES  Hora            528,00 20,47 26,34 13907,52

                     77.378,40 
2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.01  ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 
0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

 UND               1,00                                 1.367,14                        1.759,64                                                 1.759,64 

2.02  ED-16342  LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA   UND               1,00                                    296,20                           381,23                                                     381,23 
2.03  ED-16341  LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO   UND               1,00                                    287,82                           370,45                                                     370,45 

2.04  ED-50135 
 BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG 

 M2             12,00                                    555,94                           715,55                                                 8.586,60 

2.05 RO-43333

 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO 
RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA 
FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)  M2       3.640,00                                        0,47                               0,60                                                 2.184,00 

2.06 ED-29233
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 
QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 
CARGA, INCLUSIVE DESCARGA 

 M3XKM     11.575,20                                        2,04                               2,62                                               30.327,02 

2.07 ED-50276
 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO 

 UND           200,00 32,81                             42,22                                                 8.444,00 

                     52.052,94 
3.0  TROCA DE SOLO  

3.01 ED-51119  ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO  M3       4.500,00 8,62                             11,09                                               49.905,00 

3.02 93593
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM     69.300,00 0,86                               1,10                                               76.230,00 

3.03 96399
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA 
RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3       1.650,00 137,93                           177,52                                             292.908,00 

3.04 93593
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM     74.250,00 0,86                               1,10                                               81.675,00 

3.05 96396
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3           600,00 201,24                           259,01                                             155.406,00 

3.06 93593
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM     34.350,00 0,86                               1,10                                               37.785,00 

3.07 RO-40159
 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM 
ESCAVADEIRA DE 1,40 M3 E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 E COM CAMINHÃO DE 
SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M  

 M3       3.042,00 12,47                             16,05                                               48.824,10 

3.08 96385
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3       3.042,00 11,21                             14,42                                               43.865,64 

3.09 100576
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2       1.500,00 2,42                               3,11                                                 4.665,00 

3.10 RO-51228

 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 

 M2       1.500,00 3,53                               4,54                                                 6.810,00 

3.11 100965
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM           162,00 1,76                               2,26                                                     366,12 

3.12 ED-49555  ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS  UND             10,00 117,29                           150,96                                                 1.509,60 

                   799.949,46 
4.0  DRENAGEM  

4.01 94263
 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 
22 CM ALTURA. AF_06/2016 

 M           306,00                                      34,13                             43,92                                               13.439,52 

4.02 ED-51119  ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO  M3           317,00                                        8,62                             11,09                                                 3.515,53 

4.03 100322
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), ESPESSURA DE 15 CM 
AF_07/2019 

 M3             27,96                                    158,80                           204,39                                                 5.714,74 

4.04 ED-48676
 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 D = 400 MM 

 M           233,00                                    112,17                           144,37                                               33.638,21 

4.05 ED-51121  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA  M3           287,74                                      37,80                             48,65                                               13.998,55 

4.06 ED-48551
 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

 UNID               6,00                                 2.289,46                        2.946,76                                               17.680,56 

4.07 ED-48631
 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA FORA 

 UND               4,00                                 2.005,95                        2.581,85                                               10.327,40 

4.08 ED-48569
 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE 
AÇO CA-50 

 M               4,00                                    285,21                           367,09                                                 1.468,36 

4.09 ED-48666
 TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM 
DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA 

 UND               4,00                                    465,18                           598,73                                                 2.394,92 

                   102.177,79 
5.0  PAVIMENTAÇÃO  

5.01 96396
 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3           214,20                                    201,24                           259,01                                               55.479,94 

5.02 RO-41372
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
DE 20,10 A 25,00 KM

TXKM       8.032,50                                        0,88                               1,13                                                 9.076,72 

5.03 RO-51228  EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2       1.071,00                                        3,53                               4,54                                                 4.862,34 
5.04 RO-51229 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2       1.071,00                                        1,87                               2,40                                                 2.570,40 

5.05 102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

TXKM             36,00                                        1,81                               2,32                                                       83,52 

5.06 102333
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM

TXKM             71,97                                        0,73                               0,93                                                       66,93 

5.07 ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA 
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M3             53,55                                 1.530,55                        1.969,97                                             105.491,89 

5.08 RO-14034
 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE DE 20, 10 A 25,00 KM (VOLUME COMPACTADO) 

M3XKM       1.338,75                                        2,12                               2,72                                                 3.641,40 

                   181.273,14 
6.0  CALÇAMENTO 

6.01  ED-50418 
 PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E 
= 6 CM 

 M2           456,00                                      79,84                           102,76                                               46.858,56 

TOTAL ITEM 4.0 = 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE SOLO, RUA DE ACESSO, CALÇAMENTO, GUARDA CORPO, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, EXTREMA-MG
LOCAL: Rua André Gonçalves de Souza, nº 92 - Bairro do Ponte Alta 
COORD: -22.871075,-46.341129
PRAZO DE EXUCUÇÃO: 3 MESES

 TOTAL DA OBRA:   R$                                           1.363.085,89 

TOTAL ITEM 2.0 = 

TOTAL ITEM 1.0 = 

TOTAL ITEM 3.0 = 

TOTAL ITEM 5.0  = 



ITEM  CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALOR UNIT.  VALOR C/ BDI  VALOR TOTAL 

                     46.858,56 
7.0  GUARDA-CORPO 

6.01 ED-32063
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, 
DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E 
DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA

 M           150,00                                    489,72                           630,31                                               94.546,50 

6.02 ED-50497
 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO 

 M2           195,00 35,26                             45,38                                                 8.849,10 

                   103.395,60 
1.363.085,89

 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

TOTAL ITEM 6.0  = 

OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SETOP MG - AGOSTO 2023,  E TABELA SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE 
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - REF. MG - JANEIRO 2024 (APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS O BDI = 28,71%) 

TOTAL GERAL RUA DE ACESSO PONTE ALTA = 

 JUCILÉIA LEANDRO DE AMORIM  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA - MG287900/D 

TOTAL ITEM 7.0  = 


