
OBJETO: 

DESCRIÇÃO QUANT. COMPR.  LARGURA ALTURA ÁREA KG VOLUME TOTAL OBSERVAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 23
Calculado por hora, demonstrado na 
composição de custo n° 23

DIAS HORAS MESES TOTAL HORAS

Encarregado 22,00 8,00 4,00 704,00

Engenheiro Civil Pleno 22,00 3,00 4,00 264,00

Auxiliar Administrativo 22,00 6,00 4,00 528,00

Será instalado na frente da obra, para 
execução do estacionamento 

60,00 2,20 132,00

Área dos Taludes, Pátio e 
Estacionamento 

1.178,00 1178,00

Porta dos Vestiários - divisórias

4,00 0,60 1,80 1,08 4,32

Vidro para porta da recepção 

1,00 2,20 2,60 5,72 5,72

Entrada de veículos 

1,00 7,00 2,50 17,50 17,50

Entrada Social 

1,00 1,20 2,50 3,00 3,00

Área faltante de instalação

185,00 185,00

Aplicação na área de piso já instalado, 
porém não rejuntado

área total menos área a ser instalada

175,75 175,75

Área faltante de instalação

202,00 202,00

Aplicação na área de piso já instalado, 
porém não rejuntado

área total menos área a ser instalada

253,33 253,33

Instalar em todo o perimetro interno obs: Apenas nas áreas secas

229,00 229,00

Instalar em todas as portas Obs: Portas internas

9,17 9,17

Aplicação na parte interna da ubs

1.271,86 1271,86

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA 
DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL (APENAS PORTA DE 
ENTRADA)

ESQUADRIAS

MEMORIA DE CÁLCULO

UBS DO BARREIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERÊNTE A ESTA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA DA UBS DO BARREIRO

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, 
ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, 
INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA 
CONTROLADA

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (DIV-BANHEIROS)

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PINTURA INTERNA E EXTERNA 
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

PORTÃO COM TUBOS E TELAS DE AÇO MALHA 50X200MM, FIO DIÂMETRO DE 4,30MM, FABRICADOS NO PROCESSO DE 
ELETROFUSÃO, 1 FOLHA - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REVESTIMENTOS

 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PORTÃO COM MOLDURAS TUBOS E TELAS DE AÇO MALHA 50X200MM, FIO DIÂMETRO DE 4,30MM, FABRICADOS NO 
PROCESSO DE ELETROFUSÃO 2 FOLHAS - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM 
JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM 
JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA CONTINUIDADE CONSTRUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 
NOS BAIRROS DO BARREIRO, RODEIO E MORBIDELLI E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO MORBIDELLI, EXTREMA-MG

MEMORIAL DE CÁLCULO UBS BARREIRO, RODEIO E  MORBIDELLI



Aplicação na parte interna da ubs

1.134,92 1134,92

Aplicação no corredor, com altura da faixa 
de 1,20

136,94 136,94

aplicação em todas portas de madeira 

95,06 95,06

Aplicação na parte externa da ubs

619,21

Aplicação na parte externa da ubs

619,21

Andaime para preparação e pintura da 
fachada, platibanda. 

meses 2,00 332,60 665,20

Andaime para preparação e pintura da 
fachada, platibanda. 

332,60

Será aplicado nas muretas do fechamento 
já realizado

264,22 264,22

Será aplicado nas muretas do fechamento 
já realizado

264,22 264,22

Será aplicado na face interna da mureta 
do fechamento do lado da rua A. 

obs: Necessário para evitar umidade devido ao 
contato direto com o solo

60,00 0,40 24,00 24,00

Será instalado na parte que terá 
estacionamento na área interna e 
estacionamento na área externa.

632,50 632,50

Será instalado na parte interna (estreita) e 
na calçada 

292,10 292,10

Aplicação da área do fundo e taludes

255,17 255,17

Calçada + Estacionamento

3,00 60,00 180,00

área destinada para o estacionamento

60,00 7,00 420,00

área a ser reforçada do estacionamento, 
interno e externo

0,10 420,00 54,60

0,10 250,00 32,50 87,10

Estacionamento de baixo

66,00 66,00

Estacionamento de baixo

70,00 70,00

Grelhas para caixas de captação de 
drenagem

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, 
EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA,TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO 
FOSCO (PORTAS DE MADEIRA)

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS (mureta da frente da rua)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO  VIBRATÓRIO

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO 
DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA)

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO 
DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 20CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 
7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE 
(FABRICAÇÃO) - 8 GRELHAS DE 0,5X0,5

FECHAMENTO ÁREA EXTERNA

PREPARAÇÃO E REFORÇO DO SOLO - ESTACIONAMENTO

DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO, PASSEIO E PÁTIO



8,00 0,25 2,00

Tudo de concreto - devido a 
movimentação de carros

Junção da drenagem do telhado + pátio + 
estacionamento

10,00

Escavação para tubulação 

10,00 0,80 1,00 8,00

Escavação - área do tubo 

1,26 8,00 6,74

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 24
Calculado por hora, demonstrado na 
composição de custo n° 24

DIAS HORAS MESES TOTAL HORAS

Encarregado 22,00 8,00 4,00 704,00

Engenheiro Civil Pleno 22,00 3,00 4,00 264,00

Auxiliar Administrativo 22,00 6,00 4,00 528,00

Regularização de terreno - pátio

1.250,00

área da praça, área do pátio + área dos 
taludes

2.817,15 2817,15

Janela a ser instalada no banheiro do 
consultório ginecológico 

0,60 0,60 0,36 0,36

Portas para vestiários feminino e 
masculino

4,00 0,60 1,80 1,08 4,32

Portas de Entrada, Vacina A, Reunião e 
Acesso fundos 

P5 1,00 1,10 2,15 2,37

P6 2,00 1,60 2,15 6,88

P7 1,00 2,20 2,60 5,72 14,97

Portão de Entrada - Acesso Veículos

10,00 2,40 24,00 24,00

Toda a área interna - desconsiderando 2 
comodos já com porcelanato 

360,00 360,00

aplicação de rejunte onde já foram 
assentados os pisos 

30,00 30,00

Aplicação nas áreas faltantes - ultima 
fiada

100,00 100,00

Soleira nas portas internas 

P2 22,00 0,80 0,20 3,52

P3 4,00 0,90 0,20 0,72 4,24

Janela do banheiro do consultório 
ginecologico e divisa da lavagem e 

esterilização 

Janela 0,6*0,6 1,00 0,60 0,12 0,07

Divisória - Lavagem eEst. 1,00 0,80 0,25 0,20 0,27

Pintura interna mais externa

1.019,21 1019,21

Pintura interna mais externa

1.754,13 1754,13

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA 
CONTROLADA

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM 
JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

UBS DO RODEIO + PRAÇA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERÊNTE A ESTA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA DA UBS DO RODEIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PORTÃO COM MOLDURAS TUBOS E TELAS DE AÇO MALHA 50X200MM, FIO DIÂMETRO DE 4,30MM, FABRICADOS NO 
PROCESSO DE ELETROFUSÃO 2 FOLHAS - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE
 REJUNTAMENTO

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO 
MÁXIM-AR

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (DIV-BANHEIROS)

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA 
DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM
ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO (área em volta da 
ubs para regularização de nivel)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO

 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM ( Janela Banheiro Gineco e divisória lavagem e esterilização)

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA



Aplicar tinta esmalte apenas no corredor - 
altura 1,20m

Perimetro corredor 114,12 1,20 136,94 136,94

P2 22,00 0,23 0,80 2,10 78,98

P3 4,00 0,24 0,90 2,10 16,08 95,06

andaime para fachada - pintura alta 

332,60 332,60

Face 01 9,00 0,19 3,35 0,64 9 descidas 

Face 02 9,00 0,17 3,35 0,57 9 descidas 

Face 03 9,00 0,17 3,35 0,57 1,78 9 descidas 

Vala para tubo de 150 81,00 0,40 1,10 35,64

Vala para tubo de 200 28,00 0,50 1,80 25,20 60,84

Vala para tubo de 150 81,00 0,40 1,10 32,40

Vala para tubo de 200 28,00 0,50 1,80 14,00 46,40

Volume do tubo de 150 81,00 0,02 1,43

Volume do tubo de 200 28,00 0,03 0,88 2,31

Reaterro = escavação - vol. Tubo 58,53

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

82,00 82,00

Instalação em área que irá possuir 
movimentação de veículos 

1.566,68 1566,68

Instalação na área da praça e trajeto 
apenas de pessoas

675,84 675,84

Aplicação de salgamento na área que já 
existe piso intertravado 

901,12 901,12

Piso em concreto em volta da edificação - 
perimetro todo 

96,00 1,20 115,20 115,20

Aplicação de manta no "chão" dos 
canteiros - filtro e drenagem 

Canteiro A 4,00 20,15 80,60

Canteiro B 1,00 63,62 144,22

Aplicação de lastro de brita no "chão" dos 
canteiros - filtro e drenagem 

Canteiro A 4,00 0,05 20,15 4,03

Canteiro B 1,00 0,05 63,62 3,18 7,21

Canteiro A 4,00 21,40 0,40 34,24

Canteiro B 1,00 28,27 0,40 11,31

50,10

Canteiro A 4,00 21,40 0,20 17,12

Canteiro B 1,00 28,27 0,20 5,65

25,05

FECHAMENTO ÁREA EXTERNA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NYLOFOR MALHA 50 X 200mm, fio 4,3mm - COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, POSTES GALVANIZADOS 40 X 60mm CHUMBADA _POSTE COMPRIMENTO 2,03M, INCLUSO FUNDAÇÃO, 
MURETA, REVESTIMENTO E PINTURA (FECHAMENTO COMPLETO)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

PISO ÁREA EXTERNA - PRAÇA E CONTORNO DO PÁTIO

SALGAMENTO E COMPACTAÇÃO DE INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃO

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

REVESTIMENTO COM PEDRA MIRACEMA APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
AMBIENTE EXTERNO,  INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM GRANITO FLAMEADO  ESP. 2 CM, COM BORDA BOLEADA COR CINZA ANDORINHA OU CINZA 
CORUMBÁ, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

DRENAGEM PLUVIAL - PÁTIO

aplicado 10% 

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA,TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO 
FOSCO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

REQUADRAMENTO DAS DESCIDAS DO CONDUTOR DE DRENAGEM, INCLUSIVE FORMA, GRAUTE, REVESTIMENTO E 
PINTURA.

 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

REQUADRAMENTO DAS DESCIDAS DO CONDUTOR DE DRENAGEM

 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 10KN/M2 (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

DRENAGEM DOS CANTEIROS 

CANTEIROS DA PRAÇA E MOBILIÁRIO

aplicado 10% 



Canteiro A 4,00 21,40 0,40 34,24

Canteiro B 1,00 28,27 0,40 11,31

50,10

Canteiro A 4,00 21,40 0,40 34,24

Canteiro B 1,00 28,27 0,40 11,31

50,10

Instalação de gradil metalico de 1m de 
altura para proteção em relação a altura 

do talude

79,00 79,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 25
Calculado por hora, demonstrado na 
composição de custo n°25

DIAS HORAS MESES TOTAL HORAS

Encarregado 22,00 8,00 8,00 1408,00

Engenheiro Civil Pleno 22,00 3,00 8,00 528,00

Auxiliar Administrativo 22,00 6,00 8,00 1056,00

área total do terreno menos a área da já 
construida 

1.453,69

área para preparação de armaduras - 
destinado á construção da praça

5,00 2,00 10,00 10,00

Janelas de 60cm 

57,00 0,60 0,60 0,36 20,52

Janelas com 80cm de altura

J8 3,14

J6 2,56

J 2,88 8,58

Janelas com 80cm de altura

J8 1,56

J6 2,24

J 1,80 5,60

P5 1,00 1,10 2,15 2,37

P6 2,00 1,60 2,15 6,88

P7 1,00 2,20 2,60 5,72 14,97

Portão de Acesso - Veículos 5,70 2,50 14,25 14,25

Aplicação em toda área interna da 
Edficação 

360,75 360,75

Aplicação de gesso no teto de todas as 
salas da edificação 

360,75 360,75

Aplicação de porcelanato em toda área 
interna

360,00 360,00

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

 JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E 
VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA 
DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL (APENAS PORTA DE 
ENTRADA)

PORTÃO COM MOLDURAS TUBOS E TELAS DE AÇO MALHA 50X200MM, FIO DIÂMETRO DE 4,30MM, FABRICADOS NO 
PROCESSO DE ELETROFUSÃO 2 FOLHAS - CHUMBADO EM ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

 REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO
MANUAL (SARRAFAEADO)

 ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, 
INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO 
MÁXIM-AR

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO 
MÁXIM-AR

 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE
 REJUNTAMENTO

GRADIL PARA PROTEÇÃO 

UBS DO MORBIDELLI + PRAÇA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERÊNTE A ESTA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA DA UBS DO MORBIDELLI

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA 
CONTROLADA

aplicado 10% 

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (LADO INTERNO)

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO (LADO EXTERNO)

aplicado 10% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NYLOFOR MALHA 50 X 200mm, fio 4,3mm - COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, POSTES GALVANIZADOS 40 X 60mm CHUMBADA _POSTE COMPRIMENTO 1,03M, INCLUSO FUNDAÇÃO, 
REVESTIMENTO E PINTURA (INSTALAÇÃO NA PRAÇA) - 79 METROS DE INSTALAÇÃO 



aplicação nas áresas molhadas, paredes 
inteiras 

455,33 455,33

Aplicação em todas as janelas e divisória 
das salas lavagem e esterilização 

Janela 0,6*0,6 57,00 0,60 0,17 5,81

J6 2,00 1,96 0,17 0,67

J7 4,00 0,80 0,17 0,54

J8 3,00 1,20 0,17 0,61

Divisória lavagem x esterilização 1,00 0,80 0,25 0,20 7,84

Aplicação em todas as portas internas e 
de entrada 

P2 23,00 0,80 0,20 3,68

P3 4,00 0,90 0,20 0,72

P5 1,00 1,10 0,20 0,22

P6 1,00 1,60 0,20 0,32

P7 1,00 2,20 0,20 0,44

P8 1,00 0,90 0,20 0,18 5,56

Pintura interna mais externa

1.891,07 1891,07

Pintura interna mais externa

1.754,13 1754,13

Aplicar tinta esmalte apenas no corredor - 
altura 1,20m

Perimetro corredor 114,12 1,20 136,94 136,94

P2 22,00 0,23 0,80 2,10 78,98

P3 4,00 0,24 0,90 2,10 16,08 95,06

andaime para fachada - pintura alta 

332,60 332,60

Instalação de gradil em uma lateral e na 
frente da UBS

67,00 67,00

área interda do pátio da UBS, 
estacionamento e área destinada a praça

1.163,00 1163,00

Apenas área do pátio e estacionamento

0,15 540,00 81,00 81,00

1,30 30,00 0,15 540,00 3159,00 KM*EMPOLAMENTO

540,00 540,00

1,30 90,00 0,12 0,17 2,34 2,34

Platio de grama no talude do fundo da 
Ubs

290,00 290,00

94,00 1,20 112,80 112,80

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM - ESTACIONAMENTO 
INTERNO + ESTACIONAMENTO EXTERNO

 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS - TALUDES 
ATRAS DA UBS E LATERAL

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 
DILATAÇÃO

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO NYLOFOR MALHA 50 X 200mm, fio 4,3mm - COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, POSTES GALVANIZADOS 40 X 60mm CHUMBADA _POSTE COMPRIMENTO 2,03M, INCLUSO FUNDAÇÃO, 
MURETA, REVESTIMENTO E PINTURA (FECHAMENTO COMPLETO - UBS MORBIDELLI)

 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
 DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO 
DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA)

 Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km

PINTURA
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA,TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO 
FOSCO (PORTAS DE MADEIRA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

FECHAMENTO EM GRADIL - ÁREA UBS

PISO ÁREA EXTERNA - UBS + PRAÇA

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM 

DRENAGEM DO PÁTIO



Tubo de 150 41,00 0,30 0,70 8,61

Tubo de 200 22,00 0,40 0,80 7,04

15,65

Tubo de 150 41,00 0,30 12,30

Tubo de 200 22,00 0,40 8,80

21,10

Escavação - área do tubo 14,21 14,21

Muro de divisa 55,00 2,50 137,50

Mureta de Divisa 35,00 0,60 21,00 158,50

90,00 2,00 0,08 14,40 14,40

Muro de divisa + Mureta de divisa 1,35 0,15 158,50 32,10

calçada 1,30 14,40 18,72 284,57 Multiplicado por 5,6km

Muro de divisa + Mureta de divisa 1,35 0,15 158,50 32,10

calçada 1,30 14,40 18,72 50,82 Multiplicado por 5,6km

0,10 397,95 39,80 39,80

1,30 30,00 39,80 1552,20 1552,20

Aplicação de piso intertravado de 6cm 
onde terá apenas trafego de pessoas

400,00 400,00

Melissa Russo Cuerba Rodrigues 
Engenheira Civil - CREA 288488/D
Secretaria de Obras e Urbanismo

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO 
DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA)

 Transporte de agregados para conservação. Distância média de
transporte de 25,10 a 30,00 km

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

PRAÇA DO MORBIDELLI 

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (DEMOLIÇÃO DA CALÇADA)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL 
A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE 
REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (DEMOLIÇÃO DO MURO DE "DIVISA")

DEMOLIÇÃO DO MURO E CALÇADA EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA PRAÇA


